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Palmira, Octubre de 2016

ESTUDIOS PREVIOS PARA UNA SE!.ECCI()N ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

El suscrito Secretario de Educacion del Municipio de Palmira en virtud de los sefialados en
fos numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, este (itimo modificado por el
articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, asi como lo dispuesto en el articulo 2° numeral 1 de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo Articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del
Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio previo para determinar la oportunidad,
conveniencia y adelantar la respectiva convocatoria publica para contratar que tiene por
objeto el “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER",

1. ANALISIS DE MERCADO:
INTRODUCCION

La principal caracteristica de este sector es que se encuentra muy fragmentado: se trata

de un mercado en el que la oferta y la demanda las constituyen un elevado ndmero de
clientes (compradores) y empresas (vendedores) sin que ninguno ejerza una accidn clara
que le permita influir en el equilibrio del mercado. El mantenimiento y adecuaciones en el
sector educativo dependen en gran medida de la demanda piblica. Las politicas
establecidas por las Entidades gubernamentales, también han influido a este proceso y al
incremento de los programas publicos de apoyo al desarrollo. Por otro lado, la situacién y
evolucion de las empresas dedicadas al mantenimiento y adecuaciones tiene una gran
dependencia de la condicién en la que se encuentren empresas del sector, asi como del
sector de la construccién vy ordenacion urbana y el ritmo de crecimiento/estancamiento de
éstas La institucidon educativa, luego de formular y desarrollar los diferentes proyectos
segun el Plan de Inversion, identificé claramente cuéles son las principales necesidades en
materia de construccion, adecuacién, y mejoramiento, dado lo anterior se desarrolld el
presente estudio del sector con el propdsito de entender y conocer cémo y con quién es
posible establecer una relacion contractual que permita satisfacer las necesidades de la
Institucién. Realizados los estudios pertinentes por parte de la institucidn educativa es
prioritario atender los requerimientos de mantenimiento y adecuaciones, con lo cual se
obtiene un mejoramiento significativo en la imagen fisica, lo que propicia a su vez un
mejor ambiente para los estudiantes, docentes y comunidad en general. La Institucidn
Educativa ha ido deteriordndose por el uso continuo lo que hace necesaria una
intervencién general.

a) CONTEXTO LEGAL
La prestacidn del servicio de mantenimiento y adecuaciones, se ve reglamentada en
primera instancia, por toda aquella legislacién laboral existente en Colombia (Cédigo
Sustantivo del trabajo y todas las normas que lo modifiquen o adicionen), ya que al ser
prestadores de un servicio donde involucra directamente personal humano, deben de
cumplir con los estandares minimos en materia laboral. Igualmente, como dentro de los
servicios que manejan desarrollan trabajos considerados de alto riesgo, el sector tiene una
especial vigilancia en el tema de riesgos profesionales y accidentalidad laboral. Asi mismo
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las empresas prestadoras estan cobijadas por la normatividad civil y comercial aplicable
asi como legislacién en temas de impuestos.

4

A continuacién se enuncia el marco normativo aplicable en relacién con las actividades del
objeto contractual.

MARCO CONSTITUCIONAL

Articulo 82. “Es deber del Estado velar por la proteccion de la integridad del
espacio publico y por su destinacién al uso comdn, el cual prevalece sobre el interés
particular. Las entidades publicas participarén en la plusvalia que genere su accién
urbanistica y regularan la utilizacién del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa
del interés comun”

Articulo 311. “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios piblicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las
leyes.”

MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO

v Cédigo Civil Colombiano. Se destaca lo dispuesto en los siguientes articulos:
Art. 674: Que define los “Bienes Publicos y de Uso Publico”

Art. 678: Que refiere sobre el uso y goce de bienes pliblicos.

Art. 679: Que trata la prohibicién de construir en bienes de uso publico y fiscales, sin
previo permiso de autoridad competente. o
Art. 682: Que especifica los derechos sobre las construcciones realizadas en bienes
pubticos.

v Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integracion
social de las personas con limitacidn y se dictan otras disposiciones. En el Titulo III
establece las normas y criterios basicos para facilitar la accesibilidad a las personas
con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o0 cuya capacidad de
orientacién se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitacién o
enfermedad; a través de ellas se busca suprimir y evitar toda clase de barreras
fisicas en el disefio y ejecucidén de las vias y espacios publicos y del mobiliario
urbano.

v Ley 810 de 2003. Modificatoria parcial de la Ley 388 de 1997, en lo
relacionado con sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores
urbanos.

v Decreto 2811 de 1974- Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables-,
que establece que para el manejo de los residuos sdlidos se utilizaran los mejores
métodos, de acuerdo con los avances de fa ciencia y tecnologia, para la recoleccién,
tratamiento, procesamiento o disposicién final de residuos sodlidos, basuras,
desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase

v Decreto 1791 de 1996. Especificamente en lo dispuesto en el articulo 58
que sefala que si dentro del proyecto se hace necesario talar, trasplantar, podar o
reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizacion,
remodelacidn o ampliacidon de obras pulblicas o privadas de infraestructura,
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construcciones, instalaciones y similares, se debe solicitar la autorizacién ante la
autoridad competente

v Decreto 1504 de agosto 4 de 1998. Establece la normatividad sobre el
manejo del espacio publico en los planes de ordenamiento territorial.
v Decreto 1538 de 2005. Que reglamenta parciaimente la Ley 361 de 1997,

especificamente en lo relacionado con la accesibilidad de las personas en situacion
de discapacidad ¢ movilidad reducida a los espacios de uso publico.

v Decreto 1469 de 2010. Que reglamenta lo relativo a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcidon puablica que
desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

v Decreto 1713 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacidn con la prestacion del servicio plblico
de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacion con la
Gestién Integral de Residuos Sdélidos, con sus respectivas modificaciones, leyes y
decretos complementarios emitidos entre el 2002 y 2005.

v LEY 142 DE 1994: Establece el régimen de los servicios publicos
domiciliarios asi como de actividades que realicen las personas que los presten.

v LEY 286 DE 1996: Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 v
143 de 1994.

v LEY 373 DE 1997: Por la cual se establece el Programa del uso eficiente y
ahorro del agua.

v DECRETO 2785 DE 1994: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, se

establecen disposiciones para la transformacion y adecuacidn estatutaria de las
entidades prestadoras de los servicios pulblicos domiciliarios de acueducto vy
saneamiento basico y se dictan otras disposiciones

v DECRETO 1429 DE 1995: Por el cual se reglamenta el Capitulo I del Titulo V
de la Ley 142 de 1994, en relacion con el control social de los Servicios Publicos
Domiciliarios.

v DECRETO 3102 DE 1997: Por el cual se reglamenta el articulo 15 dela
Ley 373 de 1997 en relacion con la instalacién de equipos, sistemas e implementos
de bajo consumo de agua.

v RESOLUCION NO. 1096/2000: Por la cual se adopta el Reglamento técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS-2000) y deméas normas
vigentes aplicables.

v Acuerdo 109 de 2001. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Palmira — Valle.

v Acuerdo 058 de 2003 - Acuerdo 080 de 2011 y Acuerdo 028 de 2014. Por
medio de los cuales se hacen ajustes parciales al Plan de Ordenamiento Territorial
adoptado mediante Acuerdo 109 de 2001.

v Resolucion 012 de 2006. Adopcidn del Plan de Gestién Integral de Residuos
Sdlidos del Municipio de Palmira.

v Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica y sus Decretos Reglamentarios.

v Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacion con Recursos Plblicos y sus Decretos
Reglamentarios.

v Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcidn vy la
efectividad del control de la gestidn pUblica.
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v Decreto 1082 de 2015: por medio de la cual, por medio del cual se

expide el decreto Gnico reglamentario del sector administrativo de
planeacion nacional"

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicaran
como normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes
entidades que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

* Reglamento de higiene para la industria de la construccién, resolucién #02413 de 1979
emanada ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia.

+ Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente: NSR-10

* Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y RETILAP.

*Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico, Resolucion
1096 de 2000 ~RAS 2000Ley 361 de 1997.

 Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en
la ejecucion de la obra deberan cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en
su defecto, con las normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials).

b) COMERCIO INTERNACIONAL

El 2015 fue, sin duda, un afio complejo para la economia colombiana: afio donde
confluyeron tanto factores positivos como negativos. Como factores favorables estd el
inicio de la ejecucién de los proyectos de infraestructura; los avances en el proceso de
paz; el desarrollo de proyectos de inversion productiva que mantuvo la tasa de inversién
alrededor del 30% del PIB; el reconocimiento de inversionistas nacionales e
internacionales a Colombia como un pais con alto potencial lo que le permitié conservar el
grado de inversién, y, la discusion de reformas estructurales que no dan espera, como son
las desarrolladas en el marco de la misién rural y la comisién de expertos para la equidad
y competitividad tributaria. En lo negativo no podemos desestimar el impacto que ha
tenido el desplome de los precios del petréleo, el fendmeno del nifio, el cierre de la
frontera con Venezuela, el endurecimiento en fas condiciones de exportacidn hacia
Ecuador y por supuesto, la desaceleracion en la economia mundial. o

Y también estan los efectos anunciados por la ANDI de la reforma tributaria, que fueron
desestimados por el gobierno o incluso por gremios como el petrolero en cabeza de ACP
quien abogé por un incremento en el impuesto al patrimonio contra una reduccidn del
CREE y es asi como empresas petroleras que no tienen ninguna utilidad hoy pagan
millonarias sumas por patrimonio. En este ambiente turbulento, Colombia tuvo, en el
2015, un crecimiento que podemos calificar como satisfactorio. Terminaremos el 2015 con
una tasa ligeramente superior al 3%, la cual se compara muy favorablemente con el
estancamiento en América latina y el bajo crecimiento mundial.

Este buen desempeiio del pais sin embargo, no se generaliza a todos los sectores.

Actividades como obras publicas, café, comercic y sector financiero, presentaron una
buena dindmica en tanto que la industria y las edificaciones registraron tasas negativas o
estancamiento en el afio y de todos son bien conocidas las dificultades en el sector minero
energético.
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Ademas vale la pena recordar que la caida en los precios del petrdleo impacta
significativamente la inversion extranjera directa, las exportaciones y sobre todo, las
finanzas publicas.

En el entorno macroecondmico, el pais mantiene una posicidén relativamente favorable
dentro de las economias emergentes, sin embargo tenemos que reconocer que el margen
de maniobra es mucho menos holgado. La inflacién en Colombia es menor que la de
muchos paises de la region pero son evidentes las presiones en precios y estamos lejos de
fa meta de inflacion del Banco de la Replblica. En el frente fiscal hemos logrado mantener
un déficit moderado y cumplimos la regla 3 fiscal, pero las perspectivas para el proximo
afio serdn muy complejas y se caracterizaran por una alta incertidumbre. Y finaimente,
tenemos que destacar nuestra principal preocupacion: el déficit en la cuenta corriente.
Este indicador bordea el 7% del PIB, y exige atencidn inmediata. En lo social, hemos
avanzado reduciendo la pobreza, manteniendo tasas de desempleo de un digito,
generando empleos formales y conservando altas coberturas en salud, y con algunos
avances en educacion,

En el contexto internacional es de resaltar la prestigiosa posicidn que ha venido
adquiriendo el pais, que le ha permitido mantener el grado de inversion por parte de las 3
principales calificadoras de riesgo. Esta no es la generalidad en América Latina. La
inversién extranjera directa sigue fluyendo hacia el pais y para el 2015 se espera que esté
alrededor de US$12.000 millones. Hoy Colombia tiene canales de acceso a mercados
internacionales mas claros que se deben aprovechar; la Alianza para el Pacffico sigue
consolidandose como un espacio de integracion estratégico para el pais y el trabajo en la
adopcién de las mejores practicas de politicas publicas ya viene mostrando algunos
resultados, en la blsqueda del ingreso del pais a la OECD. En lo internacional, también es
importante recordar que el 2015 fue un afio de desaceleracion e incertidumbre. El
desplome en el precio internacional de productos basicos, la baja dindmica del comercio
global, producto de la desaceleracion de la economia china y la timida recuperacion en
Estados Unidos y Europa fueron factores que dificultaron nuestro desempefio exportador.
Simultdneamente, buena parte de los paises de la region registraron fendmenos de
desaceleracién e incluso en algunos de ellos podemos hablar de situaciones criticas. Es el
caso de Venezuela y Brasil. En este entorno de desaceleracién econdmica, nuestro
comercio exterior registrd un pobre desempefio explicado principalmente por el gran peso
que tienen las exportaciones tradicionales en la canasta exportadora del pais, pero
también nuestras dificultades en materia de competitividad, que sigue siendo una de
nuestras asignaturas pendientes. En efecto, los indicadores de competitividad para el afio
2015, sitian a Colombia en una posicidn intermedia en el mundo. Lo anterior refleja las
grandes brechas que tiene el pais en infraestructura, educacion, instituciones, entre otros
factores, todos ellos necesarios para atraer mayor inversion, estimular la creacidén de
empresas, generar empleos de calidad y convertir la innovacion en parte de la estrategia
del pais. Los balances comercial y en cuenta corriente han registrado saldos
crecientemente deficitarios.

Las exportaciones no han reaccionado a la tasa de cambio, y las importaciones aunque
han disminuido lo han hecho mecho menos rapido de lo esperado. Por su parte, las
inversiones, si bien mantienen un nivel inusualmente alto para la media latinoamericana,
han perdido algo de dinamismo contribuyendo al aumento del déficit de cuenta corriente.

El sector de la construccion en ef afio 2016, ha tenido un afio complejo, donde se han
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tenido que afrontar dificultades, derivadas en gran parte de factores externos y otras por
internos. Por el lado externo aun con la recuperacién de Estados Unidos, se prevé un bajo
crecimiento mundial, dado que Europa no ha logrado superar plenamente la crisis, paises
emergentes como China y Rusia se desaceleran y en América Latina tenemos la compleja
situacién de Brasil, Argentina y Ecuador, y la critica realidad de Venezuela. En lo interno,
las mayores dificultades estédn en el déficit en cuenta corriente, la situacién fiscal y €l
impacto de los altos impuestos sobre la inversién y el crecimiento.

CREQIMIENTO ECONOMICO
AMISTADC ESTACHONALMENTE {PFORCENTAIE])
TRIMESTRE ACTUAL vs MISMO TRIMESTRE DEL ARO ANTERIOR

N e

America del Norte

Estados Unidos 2.4 29 a7 20 2.6 238
Canada 2.4 2.0 1.8 1.5 1.0 1.7
Europa
Union Europea {28 paises} 1.3 1.6 2.0 ig 1.8 1.9
Eurc 2ona o.8 3.3 1.6 1.8 1.5 1.6
Alemania 1.6 32 1.8 p i1 1.5 186
Francia 0.2 1.1 1.2 1z 1.2 15
Espafia 14 26 24 3.4 3.1 2.5
ttatia 3.4 0.2 0.8 o 0.8 13
irlanda 4.8 *3 6.8 7.0 4.8 3.8
Reino Unide 30 19 2.8 23 2.5 22
Paortugal 0.9 X6 16 is 1.6 1.5
Gracia 0.8 ©.3 13 ~3.88 -23 ~1.%
Turguia 2.9 26 2.8 54 3.0 29
Asia
China 2.3 7.0 7.0 6.9 &.8 6.3
Corea deif Sur 3.3 X 22 12 2.7 3.2
iapdn - -G8 a.r 0.e 1.0

Amdérica iatina
Aygentina
Brasil
Thite
iEolombla
Ecuador
México
Pert
Venezuela

Fuanie: Eurostat. Bancos centrales de cada pais, BEA, OECD
py: proyecciones £l y CEPAL para América Latina

No obstante lo anterior, como se trata de la prestacién de un servicio directo y presencial
no hay comercio internacional en este aspecto. Por lo tanto todas las empresas que
pueden prestar los servicios de construccidn son de caracter nacional, o prestan servicios
de caracter nacional.

¢) SECTOR ECONOMICO Y TECNICO
Actualmente el sector de servicios, enfocado en el tema de mantenimiento y
adecuaciones, locativas de las entidades publicas, que les permitan proyectar una imagen
corporativa excelente, mejorar la experiencia del sector administrativo de la educativa,
para influir en los procesos que adelanta comunidad docente y estudiantil, esto ha
conllevado a que se desarrollen diferentes empresas en el mercado especializadas que
conocen y saben como se deben realizar los diferentes trabajos en este aspecto.

Es un segmento que ofrece ventajas a las organizaciones de disminuir costos laborales y
administrativos al tiempo.

La secretaria de educacién no dispone de} personal especializado para esas labores. Por
eso, la tendencia es a contratar con terceros, a través de firmas que disponen del
personal suficiente y de los equipos necesarios para cumplir de manera profesional e
idonea, las labores incluyen mantenimiento, adecuaciones a instituciones del Estado,

150 8007
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hospitales, aeropuertos y establecimientos educativos, entre otros.

Las personas que realizan estas labores reciben capacitacion especifica para cada caso,
pero en general son entrenados para manejar adecuadamente los diferentes tipos de
necesidades, para emplear bien los productos y herramientas y poner en practica las
normas de seguridad al hacer el mantenimiento en instituciones publicas o privadas
Especificamente, estas empresas se hacen cargo del mantenimiento y adecuaciones de
oficinas, zonas comunes, pasillos, bafios, tanques, bodegas, o espacios que requieren
procedimientos y determinados materiales.

d) ANALISIS DE LA DEMANDA:

Para soportar el valor de la presente contratacion se muestra el presupuesto detallado que
se encuentra incluido en el estudio previo, tomando como base los precios de la
gobernacidn del valle del cauca, teniendo en cuenta que se estd valorando cada uno de
los items requeridos para la ejecucion de las obras asi como el respectivo porcentaje del
AIU con el respectivo IVA sobre la utilidad. El presupuesto estimado, se calculd de la
siguiente forma:

OBRA CIVIL: Se escogid la metodologia de andlisis de bases de datos de procesos
contractuales con objetos similares, adelantados por la Entidad en el afio inmediatamente
anterior ya que la misma cuenta con informacién confiable en esta especialidad.

Asi mismo la entidad cuenta con base de datos de precios unitarios actualizados.

Como la contratacién es a precios unitarios soportamos los calculos del presupuesto
estimado del proceso, haciendo un estudio de los precios del mercado, con base de datos
de licitaciones similares, cotizaciones y tablas de precios unitarios que a nuestro criterio
son los sistemas mas adecuados de realizarlos.

Este andlisis se complement$, consultando otra base de datos especializados, como el
Secop. Dado gue tanto el Municipio de Palmira como otras Entidades estatales, han
realizado proyectos Obras Publicas, con recursos de inversion, a través de la modalidad de
seleccion abreviada de menor cuantia, donde se selecciona al contratista mediante
criterios de seleccién como (precio, capacidad juridica y capacidad financiera).

En dichos procesos han participado oferentes cuyo perfil profesional corresponde a
Ingenieros Civiles o Arquitectos ya sea como personas naturales o juridicas, contando con
el apoyo de profesionales de otras disciplinas que contribuyan al desarrollo integral de los
procesos de construccion de obras publicas.

La forma de pago establecida en cada uno de los contratos ejecutados por el Municipio de
Palmira y las demas entidades estatales, es pago mediante un anticipo y el saldo en actas
parciales de acuerdo a la ejecucion del contrato.

Una vez analizada la informacion registrada en la pégina de publicaciones de Colombia

compra eficiente en el Gltimo afio, se encuentra que se han adquirido en el presente afio
los servicios objeto del presente proceso de seleccién con las siguientes condiciones.

5 150 9001

Sicontes
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Numero de Modalidad entidad objeto valor
proceso
S.A. 003 DE 2016 Seleccién Abreviada ANTIOQUIA- | LLEVAR A CABO EL | $131,186,217
de Menor Cuantfa | INSTITUTO PARA | MANTENIMIENTO INTEGRAL A
{Ley 1150 de 2007) EL DESARROLLO | LOS JARDINES, ARBOLES, ZONAS
DE ANTIOQUIA - | VERDES Y PASILLOS INTERNOS Y
MEDELLIN EXTERNOS DE LA  SEDE
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO DE
ANTIOQUIA ¢IDEA-, INCLUYE EL
SUMINISTRO DE INSUMOS Y LA
RECUPERACION  DE  ZONAS
VERDES A  LOS ' BIENES
INMUEBLES ~ PROPIEDAD  DEL
IDEA.
SA-004- 2016 Seleccién Abreviada ANTIOQUIA- | CONSTRUCCION DEL CENTRO | $181,803,731
de Menor Cuantia ALCALDIA EDUCATIVO RURAL DE A
(Ley 1150 de 2007) MUNICIPIO DE | VEREDA LAS BATATAS SEDE
CAUCASIA VILLA FATIMA, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO  DE  CAUCASIA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PN MEVAL SA 007 | Seleccién Abreviada DIRECCION MANTENIMIENTO  PREVENTIVO, | $91,979,262
2015 de Menor Cuantia GENERAL DE LA | CORRECTIVC Y ADECUACION A
(Ley 1150 de 2007) poLICiA TODO  COSTO DE  UNAS
NACIONAL VIVIENDAS FISCALES
(PONAL) PERTENECIENTES A LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA g

Los servicios requeridos por la Institucidn pueden ser atractivos para algunos
constructores en el mercado y el municipio en su conjunto representa una demanda
significativa para los posibles oferentes.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Durante los afios 2015 se presentaron imposicion de sanciones a algin contratista
seleccionado por el Municipio de Palmira, u otras entidades publicas para este tipo de
contrato. Por ello con el fin de amparar los riesgos que se pueden presentar durante la
ejecucidn contractual, se deberd exigir la constitucién de una GARANTIA UNICA, a través
de los mecanismos indicados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. (Jases de garantias, para
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
contratista, El consultor debera constituir garantia que cubra riegos del contrato.

Dentro de las principales debilidades que se puede observar en el sector de la
construccion es la falta de fe en institucionalidad en donde ocupamos el puesto 114, con
un retroceso de 3 posiciones frente al afio anterior. Esta situacidn es preocupante, pues es
el indicador con el puesto mas bajo en todo el reporte. Debido a la falta de eficiencia.

Ademds la tributacion y la tasa de impuesto total son los dos subindices que peores
posiciones tienen. Incluso, el primer lugar entre los factores mas probleméaticos para hacer
negocios en Colombia lo ocupa el pago de impuestos, seguido de la corrupcion y la oferta
de infraestructura inadecuada.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2221
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COLOMBIA: IHDICADORES DE COMPETITIVIDAD FEM
240 patems
indicador Genermi L= % &
Roaguisitos Sésicos TS T7 N
mstituciones 111 114 -3
N froaestructurs B84 8a o
ENtormo mocroeconomico 29 32 -3
Saiud y EducHcion primana 105 a7 L
Potenciadores deo Eficioncla 83 54 =2
Edt iOn superior y G LD CION 59 70 %
Eticienca ded mercado de bienes 09 108 H.
Efictencia del mercado laboral 84 86 -
Desnrroiio det mercado financero 0 25 A
Prep cion ez a8 70 -
Tamarho del morendo 32 36 o
Factoras de Innovacidn vy softaticacidén 54 s B
Sofisticacion de 1os negocos 52 59 3
N Nnovacion 77 76
Fastrte: £ oro Soamories Ml
Durante el 2015, el crecimiento de la economia colombiana estuvo liderado por el sector
de obras publicas, el café, el comercio y el sector financiero. Por el contrario, el carbdn, la
industria y las edificaciones registraron tasas negativas o estancamiento en el afio.
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO
Wia 2815
Trim ¢ Irim IHM Bl Emerbopt Trmiy B HS TP FrETy i Trimm il Eneehopt
A gropecustin 6,2 Q.3 19 8 3.8 23 17 2.6 4.5 23
i Cafe 285G a5 s 3.3 o io.o 4.3 13,8 I£d 15
Otres ogricolas 40 27 [£94 2.3 a7 L9 2.4 QAT 37 id
Pecuorio 3.8 al i3 2,6 25 26 3e 31 26 3.6 "%
i Atodera, pesco 12 REER ~FE -8 237 SEE RN R 4.8 <7 ©
Mineria sS4 -2 £.8 0,6 -2.7 G2 <53 4,3 3 12
i carton 43,2 PA 3.7 22,2 R A 3.& b E -1 sl A
Petrolec o) RX 27 & wh 3. “EF 5 $.4 ciE Fa)
Trdustria Manufacturrs 146 -1,7 -3,2 a2z 3.5 e ~1.8 By 25 0.0
Electricidad, gas y sgua a5 3z 39 38 2,9 3,8 23 | g 3.7 26
Lonstrscoibn Ko 8.6 113 112 58 9.9 3,7 8,6 Lo2:3 %6
i &difirociones e Y] EX v 7.k 73 28 ERS 8.2 e
Ohras Oviles dL 4 Pl HE RS- 2,2 1290 &7 8.4 8.5 AH
[Camercio, restaurantes y hotebes. 54 2.2 4,3 46 4.4 46 51 1.0 4.8 45
Transporte, comunicacionss 4,8 s, 4.2 45 3.2 4,2 29 3,5 1.8 1y
Finanzss, vervicios 3 las empresass 54 8.5 4.5 51 3.1 49 43 3.7 4.3 5
S ervichos ialey, s, pe 1 7 56 495 6,0 1,8 55 27 2.5 3.3 zB
Goblerno 0.0 & 52 2 3,4 &2 L5 1.2 EX p¥)
PIB Yotal &5 21 1.3 49 34 4.6 2.8 30 32 30

FUENTE: DANE, Cuentys Nacionales

A lo anterior se suman el buen desempefio esperado en obras civiles donde estdn los
PINES; los proyectos asociados a los recursos de regalias; las obras de mantenimiento y
construccién nacionales y regionales, y, el inicio de la ejecucién del ambicioso programa
de infraestructura de las obras de cuarta generacion (4G).

Para los primeros nueve meses del 2015, el sector de la construccién mantiene un
desempefio superior al total de la economia con una tasa de 4.6% pero evidencia un
menor ritmo frente a los registros del 2014, cuando alcanzd un crecimiento de 11.2% en
el mismo periodo. La menor dinamica del sector se explica por la fuerte desaceleracién del
subsector de edificaciones que crecid al 0.6% en lo corrido del 2015, frente a un 7.4% en
el mismo periodo de 2014, mientras que obras civiles crecieron 7.8%.

Centro Administrativo Municipal de Paimira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.polmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2221
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COLOMBIA: PIB Construccion|

o 7 o N 4 S . A 3

VST,

PORCENTAS

EEE % EE & E B

= = & =~

010
it
012
2013
04
Hi-2015

Pi8 Editicaciones  MMEPIS Obras Civiles PIB Construccion

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero
de empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se
encuentran registradas en el Sistema de Informacion y Reporte Empresarial — SIREM, el
cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e
mspecc:on por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la
economia con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2015.

ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE
PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE
PRETENDE CELEBRAR

De acuerdo cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en
relacién con las empresas que se encuentran clasificadas en el cédigo CIIU V4a.C F4210,
las cuales se catalogan como Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va
dirigido el presente proceso de seleccion, presentan el siguiente desarrollo financiero
durante los ltimos afios.

Tamafio de Empresas Teniendo en cuenta la Ley 905 del afio 2004 se puede observar que
para el sector de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo
estan catalogadas como PYMES con un 80,83%, seguida de las Grandes empresas con un
15,98% vy las Microempresas con un 3,20%. El comportamiento frente a los ingresos
operacionales es inverso ya que las Grandes empresas generan $15,2 billones de pesos,
un 71,53% del total de los ingresos operacionales generados por las 1.471 empresas del
sector para el afio 2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de
los ingresos operacionales reportados por el total de las empresas del estudio

ANALISIS:

De la informacion objeto de analisis, relacionada en la tabla anterior, podemos conciuir
que la mayoria de los procesos de contratacion para el servicio de mantenimiento, se
adelantan bajo la modalidad de Contratacion de seleccidn abreviada de menor cuantia.

Por lo cual se considera pertinente adelantar el proceso a través de la seleccion abreviada
de menor cuantia, tal como ha venido operando en los Ultimos afios, atendiendo el tipo de
servicio a adquirir y a la cuantia del contrato aunado a lo anterior, en el territorio existen
diferentes empresas con experiencia, que prestan el servicio de mantenimiento y

Centro Administrative Municipal de Palmira - CAMP
Catlle 30 Mo. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2221
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adecuaciones y dichos oferentes pudiesen estar interesados en ofrecer sus servicios a al
Municipio.

e) ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR ECONOMICO DE LA
CONSTRUCCION EN COLOMBIA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICAS

El sector de la Construccién - Edificaciones es considerado como uno de los lideres en el
crecimiento del producto interno bruto (PIB) del pais. De hecho, desde el afio 2012 ha
crecido por encima del promedio de la economia.

Para la elaboracién de este estudio, se tuvo en cuenta la informacidn financiera reportada
a la Superintendencia de Sociedades con corte al 15 de Mayo de 2015 de las 765
empresas supervisadas por este ente de vigilancia, a su vez se consultd informacion
publicada por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE). Para el efecto, el informe
utiliza una muestra de entidades con diferente naturaleza juridica, que incluye sociedades
y sucursales de sociedades extranjeras.

De acuerdo con lo anterior, se analizarén dos subsectores, asi:

03 Construccién de obras residenciales, conformado por una muestra de 700 empresas
00 Construccidn de obras no residenciales, conformado por una muestra de 65 empresas.

Es importante aclarar que esta dasificacion sectorial se realizd teniendo en cuenta el tipo
negocio de las empresas y su cadena de valor.

Para mayor precisién, en este estudio el subsector de construccién de obras residenciales
comprende las empresas que se dedican a la construccion de vivienda de interés social
(VIS) y vivienda diferente de interés social, es decir NO VIS, mientras que el subsector de
construccion de obras no residenciales comprende las empresas enfocadas a la edificacion
de centros comerciales, hospitales, oficinas, bodegas, entre otros.

Es importante anotar que la mayoria de las empresas del subsector construccién de obras
residenciales esta involucrada en los programas de las 100.000 viviendas gratis, vivienda
para ahorradores (VIPA), entre otros proyectos que promueve el Gobierno a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Por lo anterior, la dinamica del
sector se centra actualmente, de manera prioritaria, en la vivienda de interés social. No
obstante, la vivienda de alto valor y construcciones no residenciales también generan
aportes importantes.

La economia colombiana crecid 4,6% en 2014 respecto a 2013: A su turno, el valor
agregado de la rama de la construccion crecid en 9,9%, producto, entre otros, del
aumento de obras civiles en 12% vy construccidn de edificaciones en 7,4%, tal y como se
observa en la siguiente grafica:

GRAFICA No. 2 — VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL PIB

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
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£ 2013/2012 (Ene-Dic) 201472013 (Ene-Dic)

. . 5 11,6
{onstruccion

Trabajos de construccion, construccion de
abiras civiles

¢ 12,1
12

Trabajos de contruccian, construccion y
reparacion de edificaciones

Fuente: DANE. El PIB de construccién esta reportado en precios constantes y serie desestacionalizada.
La variacién del PIB registra la variacién del PIB total entre el afio 2014/2013 v el afio 2013/2012

El sector de la Construccién ~ Edificaciones aportd al PIB, a precios constantes para el afio
2014, un valor de 16.56 billones de pesos (cifras preliminares), correspondiente a un
44,79% del total del sector constructor. Durante el Gltimo cuatrienio, el crecimiento del

sector construccidn ~ edificaciones en promedio fue del 8%, pasando del 13,1 a 16,5
billones de pesos.

ASPECTOS MICROECONOMICOS
Para este andlisis microeconémico se tuvo en cuenta las 765 empresas del sector que
remitieron sus estados financieros con corte al 31 de Diciembre del afic 2014, de las

cuales 700 ejercen actividades en construccion de obras residenciales y 65, de obras no
residenciales.

GRAFICA No. 3— PARTICIPACION CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES
VS. NO RESIDENCIALES

s CONSTRUCCION DE QOBRAS RESIDENCIALES

W@ CONSTRUCCHON DE OBRAS NO RESIDENCIALES

De acuerdo con la clasificacién establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, el 43%
del total de empresas analizadas son catalogadas como medianas empresas y generaron
el 16% del total de ingresos de la muestra; el 31%, como grandes empresas y generaron
el 81% de los ingresos; el 25%, como pequefias empresas y generaron el 3% del total de
ingresos; y el 1%, como microempresas que generaron menos del 1% del total de
ingresos.

TABLA No. 4 - INGRESOS OPERACIONALES Y NUMERO DE EMPRESAS
PARA EL ANO 2014

Ceniro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 Mo. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
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GRANDE $7.994.762 235

MEDIANA $1.612.615 332

PEQUENA $260.720 194
MICRO $8.469 4

TOTAL $9.876.567 765

Fuente: Supe sociedades — Calculos Grupo de Estudios Econdémicos y Financieros

La naturaleza juridica de las entidades en la muestra del sector de la construccion —
edificaciones para el afio 2014, son:

[JSociedades andnimas, con 39,1%,

Osociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), con 38,4% y

[JSociedades de responsabilidad limitada, con 19,3%.

Se puede observar en el siguiente grafico su participacion.

GRAFICO No. 4 ~ PARTICIPACION POR NATURALEZA JURIDICA 2013 - 2014

7 5 7 7 1 0

S.LA SUCURSAL  COLECTIVA
EXTRANJERA

ANONIMA SAS

IMITADA

2013 2014

De lo anterior se colige que por su naturaleza juridica se tomaron los estados
financieros a corte del 31 de diciembre de 2014 de 765 empresas, distribuidas de la
siguiente manera:

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
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No. de

NATURALEZA JURIDICA SOCIEDADES
Sociedad Andnima 299
Sociedad por acciones simplificada 294
Sociedad Limitada 148
Sociedad en Comandita Simple 12 -
Sociedad en Comandita por Acciones 5
Sucursal de sociedad extranjera 7
Sociedad Colectiva 0

Fuente: Superintendencia de Sociedades ~ Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros
S.C.A: Sociedad en Comandita por Acciones. S.C. Sociedad en Comandita Simple - Fuente: Superintendencia

Teniendo en cuenta los Estados Financieros del Sector de la Construcciéon de Obras
Residenciales para el afio 2014 se evidencia una continuacién de la tendencia creciente de
los activos, de los pasivos y del patrimonio, entendiéndose un aumento en el activo del
16% que equivale un incremento en pesos a $3.02 billones del afic 2013 al 2014, siendo
las cuentas mas representativas del activo para el subsector de construccién de obras
residenciales: Deudores a corto plazo, inventarios a corto plazo, intangibles vy
valorizaciones. Se destaca el crecimiento de la cuenta de intangibles, con una variacién del
54% frente al afio inmediatamente anterior, en la cual se registran principalmente los
derechos en fideicomisos inmobiliarios. .

Por su parte la cuenta de inventarios sin vender representan una pequefia proporcién del
activo, teniendo en cuenta la practica actual de vender para construir, con lo que se
asegura que terminada la etapa de edificacion, el proyecto cuente con clientes definidos.

GRAFICA No. 5 — PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO 2012 — 2014 (MILLONES
DE $)
7.000.000

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

2.012 2.013 2.014

wDeudores (CP) w Inventarios (CP) &lIntangibles wValorizaciones

Fuente: Superintendencia de Sociedades — Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros
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En cuanto a los pasivos, se observa un aumento del 18% en los mismos, ya que estos se
incrementaron en $2.3 billones para el afio 2014 frente al afio 2013, Como se observa en
la gréfica principales cuentas del pasivo 2012 — 2014, se destaca un aumento del 31,2%
en la cuenta obligaciones financieras a largo plazo, lo que refleja la estructura de
financiamiento por la que optaron las empresas de este subsector.

GRAFICA No. 6 — PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO 2012 -~ 2014 (MILLONES
DE 3)

3.000.000
2. 500,"0“00,‘ |
2.000.000
1.500.000
1,000,000 |

500.000

Fuente: Superintendencia de Sociedades — Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

Al analizar la cuenta de Patrimonio, se observa que esta, también crecié en el perfodo
analizado. Siendo los rubros mas representativos de la misma:

O Capital social,

[J Reservas,

0 Resultado de ejercicios anteriores y superavit por valorizaciones.

Para el afio 2014, la cuenta de resultados de ejercicios anteriores es la que presenta un
mayor crecimiento, de un 22%, derivado del crecimiento y dindmica en la construccién de
vivienda.

GRAFICA No. 7 — PRINCIPALES CUENTAS DEL PATRIMONIO 2012 — 2014 (MILLONES
DE $)
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Fuente: Superintendencia de Sociedades — Calculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

Durante el periodo 2012 - 2014, la variacién presentada para los ingresos operacionales
fue positiva. Para el afio 2013, el incremento fue del 5,4% vy para el afio 2014, del 1,4%,
presentando una desaceleracién explicada, en parte, por una mayor participacién de la
vivienda de interés social, que tiene menor valor agregado por la ausencia parcial de
acabados y mamposteria.

Los ingresos no operacionales presentan una tendencia volatil. Para e afio 2013, se
obtuvo un crecimiento del 11% ocasionado, entre otros, por la utilidad en venta de
activos, por los ingresos por método de participacion y por los dividendos y/o
participaciones recibidas o causadas en desarrollo de actividades de inversién de capital.
Para el afio 2014, se presentd una disminucion del 3,3%.

GRAFICA No. 8- INGRESOS OPERACIONALES Vs INGRESOS NO
OPERACIONALES
10.000.000 .
8.000.000 —_—
7.000.000

2.000.000
1.000.0Q0

Millones de pesos
v
s
o
&
&

. i .
2013 2014

2012
1+ INGRESOS
OPERACIONALES
INGRESOS NO
OPERACIONALES

8.332.438 8.782.387 : 8.909.234

453.445 503.385 486.782

Por otro lado, el subsector de construccidon de obras residenciales presenta una alta
participacion de los costos de ventas sobre los ingresos operacionales, es decir que
representan en promedio el 75% durante el periodo analizado. Los gastos de ventas
presentaron un incremento del 32,7% al comparar el afio 2012 al 2014 y los gastos
administrativos del 20%, respondiendo a la dindmica de crecimiento de las empresas
pertenecientes a este subsector, para ello se puede comprender mejor en el grafico
siguiente:
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GRAFICA No. 9 - COSTOS Y GASTOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
OPERACIONALES

9%

2014 2013 2014

wl GASTOS OFERACIONALES DE VENTAS
54 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
uCOSTOS DEVENTAS

Fuente: Superintendencia de Sociedades — Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

En el neto del subsector se presentaron utilidades, en el periodo 2012 — 2013, con un
aumento del 19,9%, mientras que para los afios 2013 - 2014 se presentd una reduccion

del 11,7%. Las ganancias fueron generadas por 578 compafiias de la muestra de este
subsector.

Dicho comportamiento obedecid, principalmente, a un crecimiento en las ventas, derivado
en un alto porcentaje de los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional como son el

programa de las 100.000 viviendas gratis v el programa de vivienda para ahorradoras
(VIPA).

GRAFICA No. 10 — GANANCIAS Y PERDIDAS
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Fuente: Superintendencia de Sociedades - Clculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

De la muestra estudiada, 122 compaiiias presentaron pérdidas por un valor de $99.672
millones de pesos para el afio 2014. Es importante sefialar que una sola empresa generé
el 54% del total de las pérdidas, ocasionado por un mayor endeudamiento, como

consecuencia de una generacidn de caja negativa durante los dos tltimos afios (2013 —
2014).

Al continuar con el andlisis financiero en materia de la rentabilidad, se puede observar que
durante el periodo 2012 —- 2014, el ROA y el ROE presentaron una tendencia volatil; los
incrementos para el afio 2013 fueron producto del aumento en el margen de utilidad antes
de impuestos, directamente relacionado por el crecimiento en ingresos no operacionales y
una estabilidad en los costos y gastos de administracién.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

PBX.27Q9500 Ext. 2221

Pagina 17 de 65

B



o

e

e «”3%& Republica de Colombia
§ -, Departamento del Valle del Cauca
M ,. § Alcaldia Municipal de Palmira
Y oarcedd SECRETARIA DE EDUCACION
Alcaldia Municipal P(ﬁnke«s%\lﬁaLA
de Palmira construimos paz
Nit.: 891.380.007-3 ESTUDIO PREVIO
TDR.1166.6.1

Sin embargo para el afio 2014, las disminuciones se presentaron principalmente en la
rotacion de activos, evidenciando el menor uso de los activos, que se presenta como
mecanismo para generar ingresos.

A continuacion se puede observar el comportamiento de estos indicadores de
capacidad organizacional para los afios 2012, 2013 y 2014.

TABLA No. 5 — INDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD (ROE Y ROA)

CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES

INDICADORES : 2012 2013

Margen Neto 11.2% 13,0% 11.7%
Rotacién de activos 0,50 0.45 0,39
Apalancamiento 3,03 2,94 3,05
Rentabilidad del patrimonio 16,9% 17.2% 14.1%
Rentabilidad del activo 56% 5,9% 4,6%

Fuente: Superintendencia de Sociedades — Calculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

Nota: Margen Neto: Utilidad Neta / ingresos Operacionales.
Rotacidn de activos: Ingresos Operacionales / Total de Activos
Apalancamiento: Total Activo / Total Patrimonio

ROA: Utilidad Neta / Total Activos

ROE: Utilidad Neta / Total Patrimonio

0O CONSTRUCCION DE OBRAS NO RESIDENCIALES

Para este andlisis se tiene en cuenta una muestra de las 65 empresas del subsector de
construccién de obras no residenciales, durante el afio 2014 continuo la tendencia
creciente del activo, pasivo y patrimonio.

Asi, el activo se incremento en un 26%, que representa en pesos $386.328 millones en el
aflo 2014 frente al 2013. Siendo los rubros mas representativos del activo para el
subsector de construccién de obras no residenciales: Deudores a corto plazo, inventarios a
corto plazo, intangibles, propiedad planta y equipo y valorizaciones. El mayor crecimiento
se present6 en el rubro de deudores a corto plazo, con una variacién del 56,6%.

Al realizar un andlisis de los pasivos, se observa un crecimiento del 31%, al aumentarse en
$296.145 miliones para el afio 2014 frente al 2013. Por ello se pueden observar los rubros
mas representativos del pasivo para el periodo comprendido entre el 2012 al 2014.

El rubro de otros pasivos a corto plazo, registré un aumento del 96,6%, mientras que la
cuenta otros pasivos a largo plazo, presentd una disminucidn del 33,8%, indicando que los
anticipos y avances recibidos se utilizaron para construccion de obras de menos de un
afio.

La cuenta del patrimonio aumento en un 16,5%, incrementandose en $90.183 millones
para el afio 2014 frente al 2013. Los rubros mas representativos del patrimonio durante el
periodo analizado fueron: capital social, superavit de capital, reservas y superavit por
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valorizaciones. En el 2014, la cuenta de capital social fue la que presenté un mayor
crecimiento, en un 59%.

Por otro lado, la variacion presentada para los ingresos operacionales durante el periodo
2012-2014 fue creciente, siendo para el afio 2013, un incremento del 3,8%, especialmente
por la construccidn de oficinas y bodegas en ciudades como Barranquilla, Bogota, Armenia
y Bucaramanga, mientras que para el afio 2014, el incremento fue del 7,9%.

GRAFICA No, 11 — VARIACION DE LOS INGRESOS 2012 — 2014 (MILLONES DE
$) \
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Fuente: Superintendencia de Sociedades — Céiculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros
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Los ingresos no operacionales presentaron una tendencia decreciente y representaron, en
promedio, el 7,5% del total de los ingresos del subsector de obras no residenciales.

La actividad no residencial se concentré fundamentalmente en la construccion de centros
comerciales, con areas que van desde 5.000 a 20.000 metros cuadros. La creacién de
zonas francas en Colombia promovid la construccién de complejos logisticos, por las
deducciones impositivas y otras facilidades para el comercio exterior.

En la gréfica de abajo, se puede observar como el subsector presentd utilidades de

manera consolidada, aun cuando su comportamiento fue volatil. Para el periodo 2012 a .
2013 se presenté una disminucion del 29,1%. No obstante, para el 2013 al 2014 se
observa una mejorfa y las utilidades crecieron en un 28,3%.

-

Estas fueron generadas por 53 de las 65 compafiias del subsector; mientras que las 12
compafifas restantes del subsector generaron perdidas en el afio 2014 por un valor de
$15.835 millones. Es importante resaltar que una sola compafifa registré el 80% del total
de fas pérdidas, por una disminucién de sus ingresos no operacionales en las subcuentas
“recuperaciones” e “indemnizaciones”. .

GRAFICA No. 12 - GANANCIAS Y PERDIDAS
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Fuente: Superintendencia de Sociedades — Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros
[0 ANALISIS FINANCIERO
Durante el periodo 2012 al 2014, el subsector presentd una tendencia decreciente en el

indicador ROA, generado por disminuciones en el margen de utilidad antes de impuestos,
especialmente derivado del comportamiento de sus ingresos no operacionales.

El indicador ROE, asi mismo, presentd una disminucion del 22,4% para el afio 2013 y una
leve recuperacién del 0,8% para el afio 2014, atribuible a la disminucién en costos y
gastos y nivel de apalancamiento.

TABLA No. 6 — INDICADORES FINANCIEROS

CONSTRUCCION DE OBRAS NO RESIDENCIALES

INDICADORES 2012 2013

Margen Neto 8.5% 8,9% 7.5%
Rotacion de activos 0.69 0,60 0.51
Apalancamiento 248 2,75 2.97
Rentabilidad del patrimonio 14.6% 11.3% 11.4%
Rentabilidad del activo 5 9% 4.1% 3.8%

Fuente: Superintendencia de Sociedades — Calculos Grupo Estudios Econémicos y Financieros

A continuacion se presenta el analisis de los indices financieros, siendo estos valores los
reportados por los constructores en los Estados Financieros Consolidados a nivel del pais,
estableciendo a su vez un comparativo con el departamento del Valle del Cauca, Caliy la
ciudad de Palmira; pudiendo establecer unos rangos estadisticos mas acordes a la
realidad, con cortes al 31 de diciembre de los afios: 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014, a
través de una muestra homogénea. ,

L.uego de hacer la correspondiente depuracion, quedaron 372 grupos que han reportado
de manera consecutiva los estados financieros consolidados entre 2010 y 2014, sobre los
cuales se hacen respectivas comparaciones para establecer las tasas de crecimiento. De
estos 372 grupos, 33 corresponden a los que participan en el mercado plblico de valores
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y por lo tanto son supervisados por la Superintendencia Financiera aungue la matriz
pertenece al sector real de la economia. Los otros 339 son supervisados por la
Superintendencia de Sociedades.

Dindice de Liquidez:

Razoén Corriente: Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Interpretacion: Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente
entre el pasivo corriente.

INDICADOR DE LIQUIDEZ SECTOR DE LA CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
COLOMBIA | 1,63 1,64 1,62 1,65 1,53
VALLE 1,63 1,66 1,55 1,68 1,50

CALT 1,67 1,65 1,58 1,72 1,49
PALMIRA 1,34 2,17 17 1,06 1,59
BOGOTA 1,54 1,58 1,57 1,58 1,43
MEDELLIN 1,54 1,71 1,72 WE) 1,61
BARRANQUIL | 2,12 1,93 1,93 2,25 1,96
§CARAMAN 1,51 17 1,61 1,43 1,54
PEREIRA 1,44 1,53 1,9 1,65 1,53

* Los indicadores Financieros estan calculados con los Estados Financieros en
miles de pesos

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Rango para la liquidez: 1,0 - 2,0

Oindice de Endeudamiento:

Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total

Interpretacion: Indica que por cada peso invertido en activos, cuanto estd financiado
por terceros y que garantia estd presentando la empresa a los acreedores.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
COLOMBIA _ | 64,45 63,19 62,13 59,78 62,56
VALLE 65,94 67,48 62,65 62,49 63,28
CALL 66,53 68,43 52,55 63,22 65,19
PALMIRA 44,27 40,62 67,26 43,5 45,06
BOGOTA 65,23 63,64 63,3 50,38 62,81
MEDELLIN 62,69 61,9 61,35 61,27 68,97
BARRANQUIL | 55,16 58,75 58,16 52,85 50,62
LA

BUCARAMAN | 71,54 68,04 68,39 65,4 65,97
GA

PEREIRA 67,31 65,33 64,9 65,51 74,18
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* Los indicadores Financieros estan calculados con los
Estados Financieros en miles de pesos
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Rango para el endeudamiento: 45 % - 75%

Indice de Cobertura de Intereses:

Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Interpretacion: Mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el grado
en que los intereses son absorbidos por los beneficios antes de intereses e impuestos mas
la amortizacion. El ratio de cobertura de intereses es una medida del niimero de veces que
una empresa puede hacer los pagos de intereses de su deuda con sus ganancias antes de
intereses e impuestos. Esta calculadora se utiliza para calcular el ratio de cobertura
(ndmero de veces).

El pago periddico de intereses es una carga fija para la empresa, por lo que conocer esta
proporcién evita futuras dificultades, siendo de relevancia que los gastos financieros se
paguen con el beneficio neto de explotacion. Se suele admitir como un indicador razonable
que como minimo la utilidad antes de interés y de impuesto (BAIT) sea el doble de los
gastos financieros en el dltimo afio. Entre mayor sea este indicador mejor situacién para
que la empresa haga frente a la carga financiera.

INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
COLOMBIA 3,97 3,87 3,01 4,74 4,60
VALLE 7,04 523 3,69 4,02 5,91
CALI 7,32 5,14 3,73 3,97 574
PALMIRA 8,97 19,95 12,52 9,31 13,99
BOGOTA 4,55 3,43 2,46 4,64 4,19
MEDELLIN 5 3,09 3,42 6,2 3,01
BARRANQUILLA 3,31 4,43 2,7 4,26 4,68
BUCARAMANGA 2,3 4,09 4,54 7,38 7,24
PEREIRA 2,89 2,86 4,01 3,23 4,77

* Los indicadores Financieros estan calculados

con los Estados Financieros en miles de pesos
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Rango para la Cobertura de Intereses: 1,8 Veces — 5,0 Veces

Capacidad Organizacional
{1 Indice de Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

ROE: Utilidad operacional / Patrimonio

Interpretacion: El ROE mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos
propios, es decir que por cada pesos que invierten los accionistas en el capital, tienen un
rendimiento del %, o sea que estan generando tantos centavos aproximadamente por
cada peso invertido.
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Si se desea ampliar el capital de la empresa a través de una inversion en la que se obtiene
una rentabilidad superior a su ROE, el impacto en este ratio es positivo.

Por el contrario, si se acometen inversiones con rentabilidades inferiores a su ROE, el
impacto es negativo.

En primer lugar, se debe analizar el ratio que se denomina como ROE (Return of Equity) o
Rentabilidad sobre Recursos Propios. Este ratio, mide la rentabilidad obtenida por los
accionistas en una entidad juridica 0 en una persona natural en relacién a los fondos que
se han invertido. Este indicador es un ratio puramente de rentabilidad en tanto que
relaciona el beneficio después de impuestos y resultado financiero frente a los capitales
aportados.

Rentabilidad pues que define la capacidad que tiene la empresa o persona natural para
remunerarse en el caso de persona natural o a sus accionistas, en el caso de persona
juridica.

En conclusidén el ROE, es un ratic que informa de rentabilidades pasadas, no futuras.
Ademds, siempre debera tomarse en consideracion el riesgo de la operacidén. Es decir, si la
empresa estd muy apalancada, o arrastra problemas sistémicos o de liquidez por
mencionar algunos, probablemente sea preferible una inversidn segura a una menor
rentabilidad.

El hecho que el ROE nos ofrezca un valor bajo no necesariamente nos indica
rentabilidades insuficientes, con lo cual tenemos que valorar siempre el sector al que
pertenece la sociedad, puesto que dependiendo del sector, podremos encontrar grandes
fluctuaciones en este.

El ROE es afectado por tres cosas:
1. La Eficiencia econdmica

2. La eficiencia Operativa

3. El Apalancamiento

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
COLOMBIA | 17,63 15,91 12,48 15,94 13,41
VALLE 24,79 22,81 17,26 13,35 26,54
CALL 25,99 23,01 18,55 13,28 27,93
PALMIRA 10,6 15,5 18,4 16,66 28,49
BOGOTA 16,83 17,75 11,5 17,42 12,76
MEDELLIN 16,92 13,57 16,07 14,81 8,61
BARRANQUIL | 9,84 9,15 7,53 13,42 12,02
LA

BUCARAMAN | 16,15 15,22 13,54 19,04 14,45
GA

PEREIRA 8,35 6,63 9,22 9,44 17,04

* Los indicadores Financieros estan calculados
con los Estados Financieros en miles de pesos
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
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Rango para la Rentabilidad del Patrimonio (ROE): 3,0 % - 16,0%

A: Utilidad operacional / Activo Total

Interpretacion: El ROA mide el efectivo funcionamiento de los activos totales de la
empresa; es decir que por cada peso invertido en los activos totales, se obtiene una
utilidad de $ 0,00 centavos que invierten los accionistas en el capital, tienen un
rendimiento del %, o sea que estan generando tantos centavos aproximadamente por
cada peso invertido.

El siguiente ratio, y por supuesto no menos importante, es el ROA (Return of Assets) o
rentabilidad de activos. Este indicador se calculard realizando la divisién entre Utilidad
Operacional / Activo Total, efectivamente es un ratio de rendimiento de las inversiones, en
tanto que supone la capacidad de los activos de la empresa, para generar beneficio o
retorno de la propia inversion.

Es por ello que en este calculo se toma como base el beneficio antes de intereses e
impuestos, ya que el rendimiento calculado siempre serd con independencia de la
financiacién de las inversiones.

Es por ello que el ROA cobra una especial importancia, ya que si el ROA es > interés de la
operacién, se entiende que habré cobertura de los costos financieros, en cuyo caso, el
valor es éptimo. Dicho de otro modo, una empresa nunca debe endeudarse por encima de
su ROA. Es muy interesante el hecho de realizar un seguimiento a este ratio para
comprobar la evolucién de la rentabilidad que suponen las inversiones de las sociedades,
pues podemos encontrar en muchos casos, estados financieros que nos indican que no
por incrementar progresivamente el volumen de los activos, se obtiene un rendimiento
directamente proporcional a las inversiones.

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
COLOMBIA 6,79 5,28 4,23 5,83 4,74

VALLE 8,18 6,77 5,18 4.8 8,34

CALIL 8,37 6,69 5,42 4,72 8,41
PALMIRA 6,34 7,45 5,08 8,07 13,89
BOGOTA 5,75 5,58 3,87 6,16 4,54
MEDELLIN 5,67 4,86 5,54 5,46 2,71
INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

REGION 2010 2011 2012 2013 2014
BARRANQUIL | 3,52 3,73 2,85 5,45 5,29

LA

BUCARAMAN | 4,15 4,58 3,76 5,57 4,56

GA

PEREIRA 2,41 2,22 2,96 3,29 4,06

* Los indicadores Financieros estan calculados con los Estados Financieros en miles de pesos

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Rango para la Rentabilidad del Activo (ROA): 2,0% - 9,0%
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De manera conjunta, ambos ratios nos estan dando una informacién de gran valor sobre
rentabilidad de la sociedad y rendimiento de sus activos, lo que sumado a todos los
procedimientos anteriormente vistos, nos posibilita para elaborar una composicién de
lugar y poder tomar una decision final sobre el andlisis financiero de la propuesta mas
acorde para llevar a cabo ef cumplimiento del objeto del contrato.

2. DESCRIPC,I'éN‘ DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION: - S - G

El andlisis de la perspectiva de obras civiles es indispensable, no sélo por su contribucién
al PIB, sino porque es un subsector que demanda principalmente mano de obra calificada
y no calificada. En esta linea, por cada empleo que se genera en las obras civiles, se crean
indirectamente 1,3 empleos en la economia.

La Secretaria de Educacién del Municipio de Palmira, durante el Gltimo trimestre del afio
2014, inicié el proceso de modernizacién de la infraestructura de su planta fisica, a través
de contrato de obra pUblica cuyo objeto fue "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA (CUBIERTA, PISOS Y PINTURA)", contrato que se enfoc en el mejoramiento del
segundo piso, debido a que la edificacién presentaba goteras y humedad lo cual estaba
afectando seriamente la estructura de cubierta (losa en concreto reforzado), de otra parte,
los acabados interiores como son pisos, mamposteria, repellos, pinturas y algunos
elementos de carpinteria metélica y de madera, asi como los equipos de oficina del
segundo piso, se estaban deteriorando, sumado a ello; se estaba afectando la salud de los
empleados, pues era evidente el deterioro al interior de las instalaciones por la presencia
de hongos que se esparcian en el ambiente debido al desprendimiento de los
revestimientos (repello) y pintura. Ademds la cubierta en teja de asbesto-cemento, que
estaba cubriendo la losa de cubierta en concreto reforzado, se encontraba en mal estado y
presentaba pendientes que no permitian una adecuada escorrentia de las aguas lluvias.

Con el contrato inicial, se da solucién parcial al mejoramiento de la infraestructura fisica de
la Secretaria de Educacion (segundo piso), teniendo en cuenta que los recursos
disponibles no eran suficientes para culminar el 100% de las necesidades de obra; como
se evidencia, las obras de este contrato se concentraron en el segundo piso quedando
pendiente las obras del primer piso de la edificacién y de las &reas adyacentes
complementarias que se detallan a continuacién:

La edificacion de la Secretaria de Educacién tiene un alcantarillado antiguo en tuberias de
concreto y de gress, ya obsoletas, con capacidad insuficiente lo que ha llevado a colapsar
no sélo el mismo sistema de alcantarillado sino la estabilidad de los pisos.

Ademas, se ha detectado que parte de la tuberia de alcantarillado de Ia Escuela, contigua
a la Secretaria, estd conectada a la de la edificacién de ésta, lo que la hace mas
criticamente insuficiente. Las zonas duras (patios pavimentados) que son de un area
considerable carecen de alcantarillado pluvial, para recoger las aguas lluvias y estas
escurren torrencialmente hacia la carrera 32 por la puerta vehicular de la edificacién. Lo
mismo sucede en los patios traseros o internos que se estan sin pavimentar. Igualmente
las instalaciones hidraulicas de acueducto son antiguas, obsoletas — de hierro, ya oxidado
-y deficientes que han afectado seriamente la presién de agua que se requiere y, lo que
es mas importante, la salubridad de las personas que consumen el agua. Los pisos y
paredes y el cielo raso del primer piso se encuentran averiados y en malas condiciones,
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condicién que ocasiona hongos y agrietamientos al interior de las instalaciones. Los pisos
que ademas de estar fracturados y asentados por las pésimas condiciones del
alcantarillado, tienen varios tipos de baldosa y cerdmica, debido a varias reparaciones, que
le dan mal aspecto a las instalaciones, que si se mejoran, garantizard uniformidad en el
piso para dar comodidad y seguridad al trénsito de los empleados, usuarios y visitantes de
la Secretaria de Educacién.

Otras situaciones que se presentan son: La falla del pavimento de la zona de los
parqueaderos, por una parte por la falta de alcantarillado y por otra por la falta de
mantenimiento y las fracturas por las raices de los arboles; Las malas condiciones de fa
malla de cerramiento; La falta de proteccién del sol en las ventanas de las fachadas del
segundo piso; y La ausencia de un bafio basico en la porterfa. La construccién de este
bafio en la porteria, el mejoramiento de la malla eslabonada existente y la restauracién de
pavimento en la zona que se destinard a parqueadero cubierto, a construir, mejorard, en
gran parte, estas instalaciones locativas.

Por anteriormente expuesto, se requiere culminar el mejoramiento de la infraestructura
de la edificacién donde funciona la Secretaria de Educacién, que es una de las
dependencias que conforman la administracion central del Municipio de Palmira, utilizando
los recursos de la participacién para educacién del SGP, asignados por CUOTA DE
ADMINISTRACION, que es el presupuesto de gastos del sector educativo, el cual estd
dividido en gastos de funcionamiento, que corresponden a la administracién central de fa
entidad territorial (Secretaria de Educacién) y gastos de inversién que son aquellos
orientados directamente a la prestacién del servicio educativo, y que van a permitir hacer
mas eficiente la evolucién de los procesos educativos.

En conclusién, la finalidad del presente contrato es mejorar considerablemente las
instalaciones del edificic donde funciona la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA
PENAGOS SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, asi como contribuir a un ambiente
académico agradable para los nifios, nifias y adolescentes.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES
E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR * .

2.1, OBJETO:
“"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA ANTONIA PENAGOS SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC
El servicio objeto del presente proceso de seleccion estd codificado en el clasificador de

bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

81101500 Ingenieria civil

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

72102900 Servicios de Mantenimiento y Reparacién de Instalaciones
72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura
72121100 Servicios de Construccion de Edificios Comerciales y de Oficina
72121400 Construccion de edificios pulblicos especializados
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L 72153600 | Servicios de Terminado Interior, Dotacién y Remodelacién

NOTA: El proponente debe estar clasificado dentro de estos servicios.

2.3. Plan Anual de Adquisiciones
El proyecto objeto del presente estudio se encuentra incluido en el Plan Anual de
adquisiciones bajo las siguientes caracteristicas:

CODIGO VALOR NOMBRE DEL PROYECTO
81101500
83101500
72102900 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
72103300 LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS
$128.660.591,00 SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”,
72121400 .
72121100
72153600

2.4. POBLACION OBJETIVO:

Personal de la Administracion Municipal que permanece en las instalaciones de la
Secretaria de Educacion, Personal docente, directivo docente y administrativo del sector
educativo, asi como contratistas adscritos a esta dependencia y personal de transito
permanente (publico en general que requiere del servicio educativo).

2.5. PLAZO DE EJECUCION: El Presente proyecto tiene un plazo de ejecucion de hasta
el 28 de diciembre de 2016 contados a partir de la aprobacién de la garantia (nica y
suscripcion del acta inicio estipulado en el contrato.

2.6. LUGAR DE EJECUCION: La ejecucién de las obras se adelantaran en: “EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER".

2.7. TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra Plblica

2,8. PRESUPUESTO ESTIMADO: Es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($128.660.591,00), M/TE

2.9 FORMA DE PAGO: El presente contrato serd pagado de conformidad con el
avance de ejecucién de la obra objeto del mismo:

* Anticipo: 40% del valor del Contrato, una vez firmada el acta de inicio por el
interventor.

* El restante 60% en actas parciales de acuerdo al avance del contrato y previa
autorizacion del interventor.

El desembolso de cada uno de los pagos se realizard una vez sea presentada sustentada,
aprobada y tramitada para pagos el acta de avance, con la presentacion de los respectivos
informes, previa aprobacidn y visto bueno del interventor.
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PARAGRAFO 1.

Conforme al articulo 41 de la ley 80 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007
la realizacién de cada pago derivado del contrato estard precedida de la verificacidn por
parte del interventor, del cumplimiento del contratista con respecto al pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y los que corresponda segtn la normatividad vigente
al respecto.

El interventor del contrato solo autorizara los pagos, siempre y cuando el contratista cumpla
previamente con los compromisos y las obligaciones exigidas.

2.10. APROPIACION PRESUPUESTAL

El Municipio de Palmira cuenta con recursos hasta por la suma de CIENTO
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($128.660.591,00), M/TE vy expide el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 1270 del 20/09/2015 con cargo a la presente vigencia fiscal y el rubro
presupuestal No.3123 Mantenimiento de Infraestructura, c.costos 1151, Fondo 218 SGP —
educacién calidad, proyecto 1600075 jornada (nica, sefalado por la Secretaria de
Hacienda Municipal.

No obstante lo anterior, la entrega de la suma a que el Municipio de Palmira queda
obligado en virtud de éste contrato, se subordina a la apropiacion y disponibilidad
presupuestal correspondiente y a la programacion anual de caja (PAC).

El valor incluye todos los costos y gastos necesarios para la adecuada prestacion del
servicio, incluidos impuestos, costos y gravamenes a que haya lugar con ocasidn de la
suscripcion, legalizacion y ejecucién del contrato (garantia (nica, contribucién especial
entre otros), de acuerdo con fa Ley.

2.10.1. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO

Existen los recursos de la partici no del SGP, asignados por CUOTA DE
ADMINISTRACION, del SGF , _Educacién) para atender los
costos asociados a la administracidén y gestién eficiente y oportuna de del sistema
educative, tales como la prestacion de servicios profesionales externos, y para su propio
funcionamiento, que le van a permitir hacer mas eficiente la evolucion de los procesos
educativos.

educ

De acuerdo a lo anterior, la Secretaria de Educacion, hace uso de los derechos que le
permite la Ley por intermedio del Ministerio de Educacién para mejorar la infraestructura
de la edificacion donde funciona la Secretaria de Educacion, utilizando los recursos de la
participacion para educacién del SGP, asignados por CUOTA DE ADMINISTRACION.

El valor estimado para el presupuesto del presente estudio de obra pdblica, fue concebido
conforme al Listado de Precios Unitarios Oficiales del afio 2016, como referente para la
contratacién de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca, y establecidos
mediante DECRETO 0339 DEL 7 DE MARZQO DE 2016. “Por medio del cual se establece el
listado de precios unitarios oficiales de referencia para la contratacion de obras civiles en
el Departamento del Valle del Cauca”, emitido por la Gobernacidn del Valle del Cauca,
incrementados aproximadamente 8%, de acuerdo con el IPC del DANE, para actualizarlos
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a precios de Enero del 2016.

3. ESPECIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Los trabajos a contratar se refieren directamente a la construccién de una obra civil,

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
A continuacidn se describen las actividades necesarias para la ejecucién efectiva del
proyecto.

AcTVIDAD | UND | CGANT.

ENCHAPE FISO PRIMER NIVEL 0 e el e

DEMOL PISO BALDOSA+MORTERO M2 200,00
ALISTADO PISO 4 CM M2 200,00
CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3 M2 200,00
GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM ML 70,00
PIRAGUA PLASTICA ML 53,00
CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3 ML 53,00

SUB TOTAL ENCHAPE PISO
REPARACION CUBIERTATEJADEBARROD. b
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 520,00

DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2 520,00
ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA M2 520,00
TEJA BARRO NORMAL M2 520,00
CABALLETE TEJA BARRO NORMAL ML 65,00
LIMATESA TEJA BARRO NORMAL ML 65,00

SUB TOTAL REPARACION CUBIERTA
INSTALACION CIELO FALSO

453,00

DESM.CIELO FALSO ALUM.-XX

C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2 453,00
C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM ML 29,00
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 29,00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 28,00

SUB TOTAL MURO DE CONTENCION
SISTEMA ELECTRICO CIELO FALSO . L =
LAMP ELECTRONICA 2X2X32 LFS-CIELO- FALSO UND 14,00

CABLE COBRE THWN# 12 ML 100,00
SALIDA S1 EMT UND 3,00
SALIDA 82 EMT UND 4,00

SUB TOTAL SISTEMA ELECTRICO CIELO FALSO
REPARACION CUBIERTA TEJA ASBESTOCEMENTO = 1 L
DESM.CANALES - BAJANTES ML 11,00

DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 20,00
TEJA ASBESTO CEMENTO M2 20,00
C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P ALUMINIO M2 14,00
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 8,00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 3,00

SUB TOTAL REPARACION TEJA ASBESTOCEMENTO

CONSTRUCCION RED'SANITARIA -
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA ML
DEMOL.ENCHAPE CERAMICO (PISO BANO) M2
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DESM.APARATO SANITARIO UND 9,00
DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM ML 90,00
EXCAVACION TIERRA A MANO M3 45,00
RETIRO TUBERIA EXISTENTE ML 30,00
CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO] UND 1,00
CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO} UND 2,00
CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETOQ] UND 1,00
CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETOQ] UND 1,00
TUB.PVC 2" SANL ML 6,00
TUB.PVC 4" SANI. ML 16,00
TUB.PVC 6" SANI. ML 33,00 °
TUB.PVC 8" SANI. ML 30,00
RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 45,00
CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500Psi M2 21,00
REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO" (PATIO) UND 3,00
ALISTADO PISO 4 CM M2 51,00
CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3 (PiSO BANO) M2 51,00
LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA UND 2,00
GRIFO SENCILLO LINEA MEDIA UND 2,00
SANITARIO LINEA ECONOMICA JGO 7,00
SUB TOTAL RED SANITARIA
RASQUETEADA LIJADA~RESANE Mz, 1200,00
VINILO TIPO 1 [3M] M2 2566,00
suB TOTAL PINTURA
VARIOS - .. _ s b e
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <-10KM M3 23,00
LIMPIEZA GENERAL M2 100,00
SUB TOTAL CONSTRUCCION MURO
TOTAL COSTOS DIRECTOS
incremento x distancia 0,0%
AlU 28,0%

De acuerdo con los pardmetros generales que se detallan en el presupuesto vy detalles
constructivos que corresponden a acciones relacionadas con el *“MEJORAMIENTO DE LA o
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA

PENAGOS SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”.Las actividades respectivas
comprenden:

» Actividades preliminares (demoliciones, desmontes de obras existentes y retiros de
sobrantes, obras de prevencién)

« Movimientos de tierra (excavaciones, rellenos con material pétrec exportado y
retiros)

» Desaglies bajo tierra (tuberias, cajas de inspeccion, sumideros, etc.)

e Reposicién de pavimento y andenes.

e Estructuras metalicas y en concreto reforzado

e Mamposteria en ladrillo

« Cubierta en tejas de fibrocemento y en aluminio-poliuretano de las dreas de un
solo piso y parqueaderos respectivamente

« Tuberfas (hidrdulicas, sanitarias, de bajantes ylos respectivos accesorios)

T T
150 9001

Qricontes
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» Pisos (andén, contrapiso, ceramica, guardaescoba)
« Pavimento en concreto
s Carpinteria de madera
» Revestimientos (repellos)
s Pintura (estucos y pinturas)
+ Mantenimiento del granito de la fachada
» Construccidn de Alfajias en concreto
+ Cerramiento en malla eslabonada

La red de alcantarillado que se construird recibird parte del alcantarillado de la escuela
contigua, que se conectard al sistema de alcantarillado de la ciudad que pasa sobre la
carrera 32.Por lo tanto éste debe tener un disefio adecuado que debe ser avalado por la
empresa Acuaoccidente, que es la que maneja el Alcantarillado de la ciudad, y ante la cual
el Municipio debe solicitar la conexidn.

Asi

se podran, por fin, reparar el pavimento del parqueadero y los pisos que tienen varios

tipos de baldosa y cerdmica, debido a varias reparaciones, que le dan mal aspecto a las
instalaciones. Esto garantizard uniformidad en el piso para dar comodidad y seguridad al
transito de los empleados, usuarios v visitantes de la Secretarfa de Educacién.

3.2. Obligaciones del Contratista

v

v

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo
con las especificaciones técnicas requeridas y la normatividad vigente.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato.

Realizar los trabajos en el tiempo acordado.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la Secretaria de Educacion y de la Supervisién.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
injustificadas.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral
y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de
parafiscales, vigentes a la fecha de presentacién de la propuesta y durante la
vigencia del contrato.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacidn falsa, de conformidad con la Ley.
Informar oportunamente a la Secretaria de Educacidn sobre eventualidades que
puedan surgir y que impliquen retraso en el desarrollo del contrato.

Presentar conjuntamente con el supervisor, el Acta de final de obra y el Acta de
liquidacion final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Responder por el pago de los impuestos que causen la legalizacién del contrato.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto
del contractual.
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v Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la realizacién de todas
las actividades.

v" Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar la obra en
concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial que se encuentren
vigentes.

v' Cumplir con la utilizacién del equipo de proteccién en seguridad industrial del
personal que vaya a laborar en la obra.

v Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledafios.

v" Mantener en perfectas condiciones el lugar vy las instalaciones donde se ejecutaran
las obras.

v" El contratista se obliga con el Municipio a mantenerio libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes.

¥ El contratista se obliga a colocar la sefializacién preventiva con el fin de brindar
seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no vinculadas; debe realizarse de
acuerdo a los requerimientos para éste tipo de trabajos y en todo caso para brindar
seguridad tanto a los usuarios de las vias como a los trabajadores.

v Y las demés que se estipulen en el contrato.

3 3. Obligaciones del Municipio o

Pagar en la forma establecida en la cldusula Forma de Pago, para lo cual se requerira
la presentacién de las respectivas actas parciales y acta de liquidacién final de obra.

v Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el proponente elegido de
conformidad con los anexos del contrato.

v Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los
aportes al sistema de seguridad social integral.

v" Suministrar la informacidn necesaria para la ejecucién del contrato al contratista.

v Liquidar el contrato.

4, MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUST IFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS: e L

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, las normas aplicables a
esta seleccién estdn basadas en el régimen de la contratacién estatal Ley 80 de 1993 y ley
1150 de 2007, al igual que el Decreto 1082 de 2015, y las normas adicionales que
complementen o regulen la contratacion estatal.

En consideracidn a la cuantia y caracteristicas de la obra a contratar y contrastando con lo
preceptuado en el Articulo 2 Numeral 2 Literal B de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de
seleccion que se ajusta e este proceso en particular corresponde con el tipo SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Conforme al marco juridico arriba citado, la contratacidén que se estudia se fundamenta
asi: o
v Al tenor del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se consideran
contratos de obra “los que celebren las entidades estatales para la construccién,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacidon de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago”.
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v" La Ley 1150 estipula en el Numeral 2 Literal B de su Articulo 20 que:

“Se entenderd por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan,
determinados en funcidn de los presupuestos anuales de las entidades pulblicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 1.000 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual 2 850.000 salarios minimos legales
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales”

v' El presente proceso de seleccién se soporta en las disposiciones generales
contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

| 5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Los criterios de seleccién, son aquellos que permiten la escogencia de la oferta mas
favorable para el MUNICIPIO. Los articulos 5y 12 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto
1082 de 2015, regulan la materia relacionada con los factores de evaluacién y de
incentivos en la contratacién de las entidades estatales. En este orden de ideas, es preciso
establecer las reglas para determinar cada factor asf:

Con fundamento en el Articulo2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos
habilitantes en el RUP”, las cdmaras de comercio con base en la informacidn suministrada
por los oferentes deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

FACTORES DE EVALUACION

Dentro del término sefialado en el cronograma del proceso se procederd a realizar con las

propuestas HABILITADAS una ponderacién técnica y precio soportado en los puntajes que
se sefialan a continuacién;

_FACTOR CUMPLIMIENTO
CAPACIDAD JURIDICA HABILITADO / NO HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO
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CAPACIDAD TECNICA HABILITADOQ / NO HABILITADO
CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE

OFERTA ECONOMICA 300 PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 200 PUNTOS

EQUIPO MINIMO REQUERIDO 500 PUNTOS

PUNTAJE MAXIMO 1000 PUNTOS

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

CAPACIDAD JURIDICA La capacidad juridica es la facultad de una persona para celebrar
contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y
(if) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebracién del
contrato. De conformidad con lo anterior y para el caso de la capacidad juridica, ésta se
deberé verificar de acuerdo a lo previsto por el Decret0 1082 de 2015, el cual a su tenor
literal expresa: “CAPACIDAD JURIDICA: La capacidad juridica del proponente para prestar
los bienes, obras, o servicios que ofrecerd a las entidades estatales y fa capacidad del
representante legal de las personas juridicas para celebrar contratos y si requiere,
autorizaciones para el efecto con ocasién de los limites a la capacidad del representante
legal del interesado en relacién con el monto y el tipo de las obligaciones que puede
adquirir a nombre del interesado”. Por lo anterior, el Proponente debe incluir en su Oferta
los siguientes documentos:

Carta de Presentacion de la Propuesta.

Carta de Presentacion de la Propuesta, Matricula Profesional y Certificado de
Vigencia

La carta de presentacién de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado
en el presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o
apoderado debidamente facultado. Debe ser firmada por el proponente cuando es persona
natural o, si es persona juridica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o
unién temporal, por el representante legal indicando su nombre, cargo vy documento de
identidad.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003 y el articulo 3° de la Ley
435 de 1998, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de
una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria o de la arquitectura, la
oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil 0 Arquitecto matriculado para lo cual
deberd adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa para los
profesionales en ingenieria, o certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares para los
profesionales en arquitectura, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
de este proceso.

En el formato de carta de presentacidon de la propuesta es indispensable incluir el nimero
de Fax, correo electrénico y demés datos relacionados en el citado modelo, a fin de que
la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacién de la propuesta se entiende presentada la declaracidn
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juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que
pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos
destinados al proyecto o a la ejecucién del contrato.

La firma de la carta de presentacién de la oferta hara presumir la aprobacién, legalidad y
conocimiento de todos los documentos que la acompafian, y se entenderd que el
proponente acepta los términos de la convocatoria y del contrato que resultare, en
consecuencia no se aceptaran reclamos posteriores a la presentacion de la oferta.

Seran causales de RECHAZO: - Cuando la persona natural no acredite titulo académico
como Ingeniero Civil 0 Arquitecto.

Asi mismo sera causal de rechazo cuando el representante legal de la persona juridica o
apoderado o representante legal de la estructura plural o apoderado no posea titulo
académico como Ingeniero Civil o Arquitecto y su propuesta no haya sido abonada por un
profesional en la materia.

Paragrafo.

Al representante legal de la persona juridica que omita el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente articulo se le aplicaran las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de
profesion y oficio reglamentado, mediante la aplicacion del procedimiento establecido para .
las contravenciones especiales de policia o aquel que lo sustituya. La persona juridica
deberd acreditar que en su ndémina se encuentra un ingeniero civil, para lo cual deberd
anexar copia de la planilla de pago de seguridad social del profesional vinculado,
correspondiente al mes del cierre de convocatoria del proceso, de no existir la obligacién
del pago al momento del cierre, deberd anexarse la planilla de pago del mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre de la presente convocatoria, lo anterior de
conformidad con el articulo 17 de la Ley 842 de 2003.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal o del Proponente.

Certificado de existencia y representacion legal.

Expedido por la cdmara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno
de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura si el
proponente es plural. Las personas juridicas deberan acreditar su Existencia y
Representacion legal mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio
correspondiente, con una fecha de expedicién que no puede ser superior a un mes en el
momento de presentacién de la Oferta o expedido por la autoridad competente cuando
estén exentas a registrarse en la cdmara de comercio.

No podrén encontrarse en procesc de disolucién, liquidacién o similar ni incursas en
alguna de las causales para este efecto. En caso de ser persona juridica, la vigencia de la
sociedad debera tener un término de duracién igual o superior a la del contrato y un (1)
afio mas. El objeto social de la persona juridica proponente o de las personas juridicas
miembros del consorcio o unién temporal, deben guardar relacién con el objeto del
contrato a celebrar. Cuando el representante legal de una persona juridica proponente
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberd adjuntar el
documento de Autorizacion Expresa del Organo Social competente, expedido antes del
cierre del proceso de seleccidn, en el cual conste que estd facultado para presentar la
oferta y firmar el contrato por el valor del Presupuesto total del presente proceso.
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Las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con
los articulos 471 y 474 del Cddigo de Comercio. Los Proponentes plurales deberan
presentar el Certificado de Existencia y Representacién legal de las personas juridicas que
lo conforman, en caso de que asi sea. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales,
el representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren y lo requiera,
deberd contar con dicha autorizacién, también hasta el valor del Presupuesto total,
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 70. de la Ley 80 de 1993 y en los Articulos 1568,
1569 y 1571 del Cddigo Civil.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacién legal
con el documento iddneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio
no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacién de la Oferta, en el cual conste
su existencia, fecha de constitucidn, objeto, duracidn, nombre representante legal, o
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometeria juridicamente, y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del drgano directo que lo faculta.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, en el
término establecido, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

Original de Garantia de Seriedad del Ofrecimiento con sus condiciones
generales.

Los proponentes deberan presentar con su oferta garantia de seriedad de la oferta a favor
del Municipio, a través de una pdliza que ampare el riesgo de seriedad de la oferta
otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente
firmada por el proponente, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del
contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, la cual contendra:

Asegurado/Beneficiario:

« Cuantia: equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta.

« Vigencia: Noventa (90) dias, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la
Presentacion de la oferta por parte de los proponentes conforme se establece en el
cronograma y tramite del proceso. Tomador/Afianzado: si el proponente es una persona
juridica, la pdliza o garantia deberd tomarse con el nombre o razoén social que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la Pdliza de Seguros o la Garantia
Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones,
el proponente debera remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le
sefiale el Departamento, so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple. El Municipio
de Palmira hard efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por
perjuicios, en los casos establecidos en Decreto 1082 de 2015.

Es entendido que la aplicacidn de la garantia de seriedad de la oferta no exonera al
proponente de las acciones juridicas legales conducentes al reconocimiento de los
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perjuicios causados al Municipio de Palmira, no cubiertos por el valor de la citada garantia.

Igualmente se debe anexar el recibo original de pago correspondiente a la prima por
concepto de seguro de la respectiva pdliza. En caso de presentacién conjunta de ofertas,
ya sea por Consorcio o Union temporal, la garantia de seriedad deberd expedirse a
nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unidn temporal segin
el caso.

En el evento de prorroga de alguno de los plazos de la Proceso, el proponente deberd
ampliar por el periodo de la prérroga, el de la garantia de seriedad, si la vigencia inicial no
cubre este nuevo término. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
por incumplimiento en la suscripcidn del contrato por parte del adjudicatario, la pdliza de
seriedad de la oferta se hara efectiva, a favor del Municipio de Palmira, el cual, devolvera
a solicitud de los proponentes no favorecidos en el presente proceso de seleccion, la
garantia de seriedad de la propuesta una vez se suscriba el respectivo contrato.

Cuando la pdliza de seguros no sea expedida antes de la fecha de cierre de la presente
seleccién abreviada de menor cuantia la propuesta serd rechazada. Cuando la pdliza de
seguros no cuente con los requerimientos del Pliego de Condiciones, el oferente deberd
remitir las modificaciones del caso, dentro del término perentorio que para el efecto se le
sefiale, so pena del rechazo de la propuesta.

Paz y salvo de sequridad social y aportes parafiscales.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales este documento deberd aportario
cada una de las personas que lo conforman. a) El proponente persona juridica deberd
presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
{SENA).

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, el Proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina
de los Gltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya
causado la obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre de proceso de seleccidén.

a) Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

b) El proponente persona natural, deberd acreditar que se encuentra afiliado al sistema
general de seguridad social. Esta misma previsién aplica para las personas naturales
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extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar este requisito respecto
del personal vinculado en Colombia.
¢) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes,
deberd aportar por separado la certificacidn en las condiciones aqui exigidos.
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberd presentar para la suscripcién del
respectivo contrato ante la Secretaria de Asuntos Administrativos del Municipio de Palmira
y para la realizacion de cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del contrato Y
el area de Tesoreria la declaracién donde se acredite el pago correspondiente.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social deberd
certificar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.

Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo
pais de origen no exista la obligacidn de realizar aportes parafiscales y al sistema de
seguridad social, se deberd indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la
gravedad del juramento por el proponente persona natural o por el representante legal de
la persona juridica, consorcio o unién temporal.

NOTA:

El Municipio de Palmira, dard prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo
83 de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones
respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales, deberén aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia
respecto del proponente observado. En caso de no allegar con la observacién dichos
soportes no se dard tramite a la misma. En el evento en que la observacién esté
debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrd dar traslado al proponente
observado y La Alcaldia de Palmira verificard Gnicamente la acreditacién del respectivo
page desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de seleccién, sin perjuicio de
los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas
establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se
pronuncien sobre el contenido de la observacién y compuisando copias a la Junta Central
de Contadores y Ministerio de la Proteccion Social y de ser el caso a la Fiscalia General de
la Nacion.

Otros aspectos para tener en cuenta:

Apoderados.

Los Proponentes podran presentar sus Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deberdn anexar con la Oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera
al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite del presente
proceso y en la suscripcion del contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberd tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, v
debera estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los
integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades:
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II.

I11.

v,

Formular Oferta para el proceso de seleccién de qué trata el presente Pliego de
Condiciones.

Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el municipio de
Palmira en el curso del presente proceso.

Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del
acto administrativo de adjudicacion.

Suscribir en nombre y representacion del adjudicatario el contrato.

En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con
anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien
tenga facultades para ello segin los documentos de existencia y representacion de
la persona juridica, se entenderd carente de capacidad juridica.

Apoderado Personas Extranjeras, Las personas naturales extranjeras sin residencia en
Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan
constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para
presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del proceso, suscribir los documentos v declaraciones que se requieran, asf
como el Contrato, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demads actos
necesarios de acuerdo con la ley y con el Pliego de Condiciones, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente.

VL
VIL
VIIL
X.

Las personas extranjeras que participen en Consorcic o Unidn Temporal podran
constituir un solo apoderado comin vy, en tal caso, bastard para todos los efectos
la presentacion del poder comin otorgado por todos los integrantes {con los
requisitos de autenticacién, consularizacidn y/o apostille y traduccidn exigidos en el
Cédigo de Comercio de Colombia y requeridos seglin el caso). Este poder puede
otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

Fotocopia de la Libreta Militar (Si es menor de 50 afios) .

Hoja de vida de la Funcién Publica. (Persona Natural o Juridica)

Declaracién de Bienes y Rentas. (Persona Natural)

Declaracion de Renta. (Persona Juridica)

Verificacion de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales:

La entidad verificard que el Proponente (persona natural, juridica, integrantes
consorcio © unién temporal) no se encuentre reportado en el boletih de
responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria General de la Republica.
Igualmente, la entidad verificard que el proponente (persona natural, juridica,
integrantes consorcio o unidn temporal) no se encuentre incurso en sanciones
disciplinarias ni tengan antecedentes judiciales.

CERTIFICADO DE CONTRALORIA
PROCURADURIA
ANTECEDENTES JUDICIALES
COPIA DE LA CEDULA

RUT

LIBRETA MILITAR

. & & @ 9 °

5.2, CAPACIDAD FINANCIERA
El proponente debera demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada
para ejecutar el contrato, la cual se medird de conformidad con los pardmetros
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que se describen a continuacién, para ello, el proponente o cada uno de los
integrantes del proponente (en caso de que este sea un consorcio o una unién
temporal) deben presentar el registro (nico de proponentes expedido con una
antelacion no superior a un (1) mes a la fecha de cierre.

Para la verificacién de los indicadores financieros solicitados en el numeral de
requisitos habilitantes, los proponentes deberan aportar la siguiente informacién:

1. Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente y en firme.

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado y se mediran
en los siguientes rangos:

Tabla de Capacidad Financiera a exigir

s

et

RANGO ANALISIS INDICE
INDICADOR FORMULA
DEL SECTOR REQUERIDO
ActivoCorriente Igual o superior a
LIQUIDEZ PasivoCorrente
1.0 — 2.0 veces 2.0 veces
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PasivoTota l Tgual o inferior a
ActivoTota l 45% - 75%
TOTAL 60%
RAZON DE COBERTURA DE UlilidadOp eracional 1,8 veces - 5,0 Igual o superior a
. GastosDeln terés
INTERES veces 3.0 veces

NOTA 1: Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, debera
cumplir con los indices requeridos anteriormente, los cuales se fijan teniendo en cuenta lo
establecido en el andlisis del sector, en caso contrario su propuesta sera RECHAZADA.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: (CO)

Para el analisis de la capacidad de organizacidn, se evaluara la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) o los estados financieros detallados.

RANGO ANALISIS iNDICE
INDICADOR FORMULA
DEL SECTOR REQUERIDO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO UtilidadOperacional Igual o superior
Patrimonio 3,0% - 16,0%
(ROE) a 16,0%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO UtilidadOp eracional Igual o superior
ActivoTotal 2,0% - 9,0%
(ROA) a 9%

En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularédn con
base en la sumatoria de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes, y acorde con las cifras del RUP a 31 de diciembre de 2015.

- Los indicadores se calculan para cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal, posteriormente se procede a la multiplicacién de acuerdo al porcentaje de
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participacion y por (ltimo se realiza la sumatoria.

- Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de
razon de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que
su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén
de cobertura de intereses.

~ Cuando en desarrollo de la verificacién financiera se requiera verificar informacion
adicional del proponente, podra solicitarse los documentos que se consideren necesarios
para el esclarecimiento de la informacidn, tales como Estados Financieros de afios
anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte. Asi mismo se podrd requerir las
aclaraciones que se consideren necesarias, sin que las aclaraciones o documentos gue el
proponente allegue puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

5.3. CAPACIDAD TECNICA

5.3.1. CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el
cual se reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 18 del
Decreto 1082 de 2015, mediante el cual el Gobierno Nacional solicito y acogid el concepto
técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la Capacidad Residual de
Contratacion. Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Plblica con
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacidén. Dicha
capacidad se calculara teniendo en cuenta la “Guia para la verificacion de la Capacidad
Residual del Proponente”, publicado por Colombia Compra Eficiente en el Portal Unico de
Contratacion www.contratos.gov.co, para fo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O
JURIDICA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL) debe presentar los siguientes documentos:

1. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucidn suscritos con Entidades
Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios,
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si estd obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

2. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucidn, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con
Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no estd obligado a tener revisor
fiscal.

3. Balance General auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de Resultados
auditado del afio en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los dltimos
cinco (5) afios. Los Estados Financieros deben estar suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador
si no estd obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el Estado
de Resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor Ingreso Operacional en
los Gltimos cinco (5) afios.

A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacién de acuerdo con
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la siguiente formula:

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn equivale al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago anticipado cuando
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién = Presupuesto Oficial estimado —

Anticipo
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = $ 128.660.591,00 - $51.464.236.4
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién =

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién. Para que el proponente obtenga la
calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente expresion, so pena, de
considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es
suficiente si, FORMULA GENERAL:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL
PROCESO DE CONTRATACION

El proponente debera acreditar una capacidad residual de contratacién mayor o igual a
SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS ($77.196.354.6), M/TE
B- Calculo de la Capacidad Residual (K) del Proponente.
El célculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia
(E) Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT) Capacidad de Organizacién (CO) y
los Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE), segln la siguiente férmula:

Capacidad Residual del Proponente =CO*[£+<T+CF1.gCE
100

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40 i
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demds factores como se indica en el siguiente aparte.

» CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO).
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La Capacidad de Organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en
cuenta lo siguiente:

Afios de Informacidn

) ) Capacidad de Organizacion (CO)
financiera

s . Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco
Cincoanosomas i e

- afos
Entre (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de vida del
afios ; » , ~ oferente
Menordeun(i)afio USD 125.000

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacidn
financiera es menor a USD 125.000, la Capacidad de Organizacién (CO) del proponente es
igual USD 125.000. Para verificar la capacidad de organizacion del proponente la Entidad
Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de
los Ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado por el contador publico o
revisor fiscal segin corresponda y suscrito por el representante legal.

En los procesos de contratacion en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia
habil del mes de abril, la informacion financiera debe ser la informacién auditada vy
aprobada por el maximo drgano social que pretende acreditar el proponente.

e EXPERIENCIA (E).

La experiencia (E) del oferente para propodsitos de la Capacidad residual es acreditada por
medio de la relacidn entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72
“Servicios de Edificacidén, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; v (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el ndmero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo anterior:

Valor total de contratos RUP (COP)

Experiencia =
(Presupuesto oficial estimado X Y%Participacion)

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de
Contratacién objeto del célculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay

! Liquidacion a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2
afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.
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lugar a porcentaje’.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 1, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente
tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
3 7 80
10 Mayores 120

« CAPACIDAD FINANCIERA (CF).
La Capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente férmula:

i Activo Corriente
Indice de Liquidez =

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0..5 . 0,.75 - ’e
078 . g B B vy
1.00 150 35
150 ;  Mayores 40

e

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se
inscribieron en el RUP.

*la capacidad residual del oferente plural es {a suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus .
miembros.
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e CAPACIDAD TECNICA (CT).
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la arquitectura, la ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente
a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 2.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 e s - 20
6 10 30

» LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION.

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal, si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucidn, tanto a nivel
nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato
del en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; (iv) si
la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propdsito especial, junto
con el porcentaje de participacién del oferente que presenta el certificado; (v) si el
contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspensidn. Si el proponente no
tiene Contratos en Ejecucidn, en el certificado debe constar expresamente esa
circunstancia.

El calculo del saldo de los Contratos en Ejecucién debe hacerse linealmente calculando
una ejecucién diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del proponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por ejecutar
en un contrato es superior a 12 meses, es decir, 360 dias, el Saldo del Contrato en
Ejecucién solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el célculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de
dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezard a
gjecutarse en la fecha de la presentacidn de la oferta del Proceso de Contratacidn.

El Decreto 794 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean
suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para
ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesién. Lo anterior puesto que la
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capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos

publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el
proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de
proposito especial en las cuales participe el oferente,

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual
de cada uno de sus integrantes.

5.3.2. EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ELPROYECTO

Es importante anotar que el objeto social de la entidad que se presente tenga relacién con
el objeto contractual a contratar.

Si la propuesta es presentada bajo modalidad de consorcic o unién temporal, cada uno de
los miembros deberd presentar de manera independiente la certificacién solicitada en el
presente numeral.

El Proponente debe acreditar experiencia en maximo un contrato cuyo objeto sea:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y/O
RECUPERACION DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS”, que sumados su valor en SMMLV, sea
mayor a dos (2) veces el valor en SMMLV del presupuesto oficial, y que se encuentren
clasificados en al menos dos de los cédigos del clasificador de bienes y servicios, hasta el
tercer nivel de la tabla 2.2 CLASIFICACION UNSPSC.

Acreditacion de la Experiencia

Los contratos antes mencionados deberan ser acreditados mediante la presentacién de la
siguiente documentacion:
v Copia del Contrato (o de los folios pertinentes).

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente informacion:

» Objeto del contrato

* Numero del contrato

= Entidad Contratante

= El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio 0 unidn
temporal.

» |a fecha de iniciacion del contrato.

= |a fecha de terminacion del contrato,

= FI tiempo total de suspension, cuando este haya sido suspendido en una o varias
ocasiones en meses.

= Valor total del contrato incluyendo adiciones.

= El valor total facturado del contrato.

La informacion relativa a la EXPERIENCIA se podra complementar con cualquier otro
documento adicional que se requiera cuando la informacién referida en el presente
numeral, no se pueda obtener de la certificacién expedida por el ente contratante o
contrato y acta de liquidacion o terminacion o recibo final. El documento adicional para
complementar la informacion relativa a la experiencia debera ser expedido por la entidad
contratante.

Cuando el proponente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga
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domicilio o sucursal en Colombia, presentaré la informacién que acredite, en igualdad de
condiciones que los proponentes nacionales. En caso de que alguna informacion referente
a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el presente pliego de
condiciones, deberd aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por la
Entidad Contratante (ENTIDAD ESTATAL), de los cuales se pueda obtener la informacidn
requerida. Esta acreditacion con documentos equivalentes, solo aplica en relacién con los
expedidos en un pals extranjero.

El valor de la certificacién que presente el proponente, se proyectard a valor presente,
considerando su valor a la fecha de terminacién en SMMLV. La Entidad se reserva el
derecho de verificar la informacién suministrada por los oferentes; si se advierten
discrepancias entre la informacion suministrada y lo establecido por la Secretaria de
Educacion la propuesta serd objeto de RECHAZO, sin perjuicio de las demas actuaciones
que se promuevan.

Historico SMLV

PERIODO ' MONTO
v e i .MENSUAL
Enero 1 de 2002 a Dic.31de 2002 . 309.000
Enero 1 de 2003 a Dic., 31 de 2003 ) 332.000
....Enero 1 de 2004 a Dic.31de 2004 = 358,000
__Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 : ..381.500
_Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 . 433.700
,,,,,, Enero 1 de 2008 aDic.31de 2008 = 461.500
‘Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496,900
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 o 515.000
Enero 1 de 2011 a Dic, 31 de 2011 535.600
_Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566,700
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 : 589,500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2016 689.454

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
Consorcio o en Unién Temporal, el valor facturado para la experiencia especifica a
considerar serd igual al valor total facturado o la cantidad de obra multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Si el proponente no cumple estos requisitos se calificara NO ADMISIBLE.

5.3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. HABILITA / NO HABILITA

Las especificaciones a utilizar son las establecidas en el presupuesto oficial las descritas en
los analisis de precios unitarios de referencia del Departamento del Valle para el afio
2016, estas especificaciones seran la base para la descripcidn, ejecucion y forma de pago
de cada uno de los items.

Propuesta Econémica

El valor de la propuesta econdmica deberd incluir todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso y los riesgos y
administracion del mismo.

El Municipio de Palmira verificard que la propuesta econdmica cumpla lo siguiente:
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* Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ftems, cantidades y el
valor unitario de cada uno de ellos.

* Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

* Que la oferta econémica se presente suscrita por el representante legal o
apoderado del proponente y que corresponda al presente proceso de seleccion.

= Que no se hayan modificado las cantidades y las unidades de medida estimados en
los presupuestos oficiales

= El valor del A.LU. que presenten los proponentes no debe ser menor al 90% o
mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.1.U. del 30%, establecido en el
Presupuesto Oficial.

= Que la propuesta econdmica no presente tachadura o enmendadura

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores serd causal de RECHAZO y se
considerara como propuesta econdmica no valida.

5.4. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA (300 puntos)
Para efecto de la calificacién econdmica se consideraran Unicamente las propuestas
HABILITADAS, es decir aquéllas que:

1. Cumplan la totalidad de los requisitos de orden juridico, financiero y técnico.
2. Su valor corregido no supere el Presupuesto previsto para el proceso de seleccidn.
3. Hayan cotizado todos los items de precios unitarios vs. Cantidades de obra

A la oferta con menor precio se le asignaran maximo 300 puntos y a las demas se les
asignara el puntaje en forma proporcional y decreciente, mediante la aplicacidn de una
regla de tres simple.

Puntaje = Oferta con Menor precio se le asignan 300 puntos.

A las demas segun la siguiente formula:

PMnP X 300 PMnP X 300

; + v asi sucesivamente,
PMyP1 PMyP2

PMnP: propuesta con el menor precio
PMyP1: propuesta con el segundo menor precio
PMyP2: propuesta con el tercer menor precio

5.4.1 Analisis de Precios Unitarios
El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Presupuesto °
Oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos e indirectos).

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados
en el Formulario de la Propuesta, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la
evaluacién de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberd
ajustar el precio unitaric obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la

propuesta.
J

“yicontes
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El contratista deberd tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ftem de acuerdo con las
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), acarreos, mano de obra (con sus
rendimientos) y el AIU.

Cualquier error u omisién del contratista en los costos directos o indirectos considerados
en su APU para los ftems de obra, vy en el formato para elaboracién de estudios y disefios,
es de exclusiva responsabilidad del contratista y por o tanto no podréd reclamar al
Municipio de Palmira reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios
unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdmica auténoma.

El desglose de ios Andlisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por El Municipio de
Palmira, son Unicamente de referencia, constituyen una gufa para que el proponente
prepare su propuesta, cada Andlisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario
debe contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item correspondiente:
equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos.

5.6. PROMOCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Se asignaran DOSCIENTOS (200) puntos a la propuesta que indique que la totalidad del
personal y de los bienes con los que se ejecutard el Contrato, es de origen nacional.

Para el otorgamiento de puntaje por este criterio, el proponente deberd manifestar por
escrito en su propuesta lo requerido en el presente numeral.

ORIGEN DE LOS BIENES Y/0
SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y/o servicios nacionales 200
Bienes y/o servicios nacionales y extranjeros 100
Bienes y/o servicios extranjeros 50

5.7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

Se otorgardn méaximo quinientos {500) puntos por experiencia general y especifica de los
profesionales que haran parte del equipo de trabajo, de acuerdo con la experiencia que
acrediten, asi: El proponente debe contar, por lo menos con el siguiente equipo de trabajo
(con su respectiva experiencia general y especifica).

DEDICACION
CARGO CANTIDAD | DEDICACION ggg;&gz
Director de obra 1 100% 120 dias
Maestro constructor 1 100% 120 dias
Profesfonal en Salud Ocupacions! 1 60% 120 dias
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DIRECTOR DE OBRA (1)
Arquitecto o
Ingeniero Civil con
Matricula Profesional
Vigente con
postgrado en
‘ gerencia en . .
PERFIL MINIMO administracion de Puntaje Total posible 200 Puntos
empresas de la
construccién o
gerencia de
empresas de la
construccién
EXPERIENCIA
De 1 a 10 Afos 30 Puntos
De 10 Afiosyldiaa
EXPERIENCIA GENERAL 20 Afios 50 Puntos
De 20 Afiosy 1 diaen
adelante 100 Puntos
Un Contrato cuyo objeto sea igual o similar al
del presente proceso y su valor en SMMLV sea
superior a tres (3) veces el presupuesto oficial 80 Puntos
expresado en Salarios Minimos {Como Director
EXPERIENCIA Residente de Obra)
ESPECIFICA Dos Contratos cuyo objeto sea igual o similar al
del presente proceso y su valor total sumado en
SMMLV sea superior a tres {3) veces el 100 Puntos
presupuesto oficial expresado en Salarios
Minimos {Como Director Residente de Obra)
MAESTRO DE OBRA (1)
MAESTRO DE OBRA
CONSTRUCTOR CON
PERFIL MINIMO CERTIFICADO Puntaje Total posible 150 Puntos
EXPEDIDO POR
COPNIA
EXPERIENCIA
De 1 a 15 Afios 25 Puntos
EXPERIENCIA GENERAL De 15 Afios y 1 dia en
adelante. 50 Puntos
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Como maestro constructor en contratos de
EXPERIENCIA Mejo'ramllento, ManteT\'lmlento, Reparac.xen,
ESPECIFICA Ampliacion, Construccidn y/o Recuperacién de 100 Puntos
edificaciones publicas cuyo valor en SMMLYV sea
igual o superior al del presente proceso.

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (1}

Profesional en Salud
Ocupacional o con
cualquier titulo
PERFIL MINIMO profesional y Puntaje Total posible 150 Puntos
especialista en
gerencia de salud
Ocupacional

EXPERIENCIA

Minima de cinco (5)

EXPERIENCIA GENERAL =
anaos.

50 Puntos

Como Profesional en Salud Ocupacional o con
cualquier titulo profesional y especialista en
gerencia de salud Ocupacional en contratos de
Mejoramiento, Mantenimiento, Reparacidn, 100 Puntos
Ampliacién, Construccidn y/o Recuperacién de
edificaciones publicas cuyo valor en SMMLYV sea
igual o superior al del presente proceso.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual
los oferentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de
elaborar la oferta econdmica.

Se deben Adjuntar a los documentos de los miembros del equipo de trabajo, carta de
compromiso de participacién, hoja de vida, certificado de antecedentes disciplinarios,
fiscales y judiciales, y copia de la cédula.

-Intervencion de procesos de infraestructura en contratos cuyo valor sumado sea mayor o
igual al Presupuesto Oficial, debidamente certificados.

-El tiempo minimo para la experiencia especifica debe ser igual o mayor al tiempo de
ejecucion de la obra.

-La experiencia de los profesionales se computara a partir de la fecha en la que haya sido
expedida su tarjeta y/o matricula profesional.

- En los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia se debe comprobar la
ejecucion de obras de mantenimiento y/o reparacién, y/o construccion de edificios.

-La dedicacién en tiempo del residente de obras en los contratos aportados como
experiencia debe ser del 100%.
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-Se debe anexar la vigencia de la tarjeta o matricula profesional expedida por el COPNIA,
copia de la tarjeta o matricula profesional o técnico segtin corresponda.

El Profesional en Salud Ocupacional debe aportar la vigencia de la tarjeta, licencia o
matricula profesional y copia de la misma.

* ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta deberd incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra objeto del presente proceso. Por ser relevantes,
a continuacién se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en
cuenta para determinar el precio de la oferta:

» Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los
recursos técnicos, humanos, econdmicos con los que debe contar el Contratista para la
atencién de situaciones de caracter técnico, natural o humano gue puedan presentar
afectacion a los recursos naturales durante las actividades constructivas, y que tiene como
fin fundamental proteger los componentes ambientales en el drea de influencia del
proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de los
ecosistemas involucrados.

+ Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccidn
de las obras, deberdn ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd
realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar
incluidos en los items de pago de las obras de qué trata el presente proceso. El
proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos.

El Municipio de Palmira no aceptard ningln reclamo del constructor, por costos, plazos,
falta o escasez de materiales 0 cambios de fuentes de materiales o elementos de
construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

¢ Aspectos Técnicos
Las especificaciones a utilizar son las establecidas en el presupuesto oficial las descritas en
los analisis de precios unitarios de referencia del Departamento del Valle para el afio
2016, estas especificaciones serdn la base para la descripcidn, ejecucién y forma de pago
de cada uno de los items.

» Equipo
El proponente favorecido deberd suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a
punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la
puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la

4 E:Net —i
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propuesta estaran alli incluidos.

« Autocontrol de Calidad

E!l proponente favorecido desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la
misma aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el
entorno natural en el que se desarrollan. El proponente prevera y asumird en sus costos
que, para la ejecucidon de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo
para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones técnicas de
construccién y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales
vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de
los recursos naturales,

+ Seializacién en la Zona de las Obras y Vallas de Informacién
Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de
transito actividades que deberad cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
Sefializacidn. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo
que tenga el contratista.

+ Personal para la Obra
El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del
Municipio de Palmira, todo el personal idoneo y calificado de profesionales, técnicos v
obreros — mano de obra no calificada - que se requieran.

+« Impuestos, Tasas y Contribuciones

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra;
estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

| 6. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS |
TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS CUANTIFICABLES
Se incluirdn los riesgos amparados aquellos que son propios del trdmite de planeacién,
seleccion, contratacion y de ejecucién, de acuerdo con el Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los procesos de contratacién adoptado por Colombia Compra
Eficiente, de ahi se determina la metodologia y definiciones adoptadas.

No.
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6.1. GARANTIAS DEL CONTRATO

Tipificacién:

v Incumplimiento del contrato por parte del contratista.

v Demora o no ejecucién por parte del contratista de las obligaciones estipuladas en el
contrato

v Que el contratista entregue un producto que no cumpla con las exigencias técnicas
inherentes al proceso de evaluacién,

Asignacién:

El contratista tendrd la absoluta responsabilidad en la ejecucién de todas las actividades
necesarias para el total y cabal ejecucidn del objeto contractual; considerando todos los
aspectos técnicos, econdmico, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de
situaciones y materializacién de riesgos que afecten el cabal ejecucién del contrato vy la
permanencia de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal
evento, seran de su cargo y responsabilidad los costos que esto conlleve, con excepcién
de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito y en todas aquellas donde el contratista
demuestre que no tuvo responsabilidad.

El contratista debe presentar garantia (nica expedida por una firma de seguros de
conocida trayectoria y que ampare el siguiente riesgo:

El contratista debera constituir a favor del MUNICIPIO DE PALMIRA una garantia, que
podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una compaiiia de seguros legalmente
establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los
siguientes amparos:

« DE CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (10%) del valor total del contrato por
el término del mismo mas el plazo previsto para la liquidacién de éste.

« DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra por parte del MUNICIPIO DE PALMIRA.
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e De SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por el diez (10%) por ciento del valor del contrato por el termino de ejecucion del
mismo y tres (3) afos mas.

e POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El Contratista
deberd constituir a favor del Municipio pdliza por una cuantia equivalente a doscientos
salarios minimos mensuales legales vigentes (200 smimv) al momento de la expedicién
de la pdliza. La vigencia de esta garantia se otorgard por todo el periodo de ejecucién
de la contratacién de la pdliza. La vigencia de esta garantia se otorgard por todo el
periodo de ejecucidn del contrato.

« DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Equivalente al (100%) del valor que el
Contratista recibird por este concepto y su vigencia se extenderad por el término de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

Es obligacion del contratista mantener indemne al MUNICIPIO DE PALMIRA de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Para lo anterior se tendra en
cuenta lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus decretos modificatorios.

7. CONDICIONES DEL CONTRATO
7.1. Informacion para el control de la ejecucién de la obra

El adjudicatario del proceso deberd presentar a la Supervisién respectiva, los documentos
que se relacionan a continuacion, en su totalidad, debidamente diligenciados, dentro de
los cinco (05) dias hébiles siguientes a la fecha de la suscripcién del contrato, so pena de
aplicar la pdliza de seriedad de la oferta y/o pdliza de cumplimiento (la que aplique y/o se
encuentre vigente):

v" Programa de obra

v Plan de calidad

La supervisién tendrd un plazo méximo de cinco (05) dias habiles después de radicada la
documentacién por parte del contratista para la revisién y aprobacién de todos los
documentos exigidos. En el caso, de que habiendo cumplido con el plazo de presentacién
de la documentacion citada anteriormente y revisada esta por parte del Supervisor,
existiere algin requerimiento por escrito, el contratista debera atenderlo en un término no
mayor de dos (02) dias hébiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato sancionable con multa, previo informe de la Supervisién del Municipio de Palmira.

8. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO APLICABLE AL
PROCESO DE SELECCION ;

ACUERDOS COMERCIALES

Se revisaron en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las
pautas para determinar si la presente contratacién se encuentra cubierta por algun
acuerdo comercial vigente.
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Realizada la revision del "Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en
Procesos de contratacién”, anexo 1, aplicacion de los acuerdos comerciales para
entidades estatales del orden municipal.

25APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES
ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL

ACUERDOS COMERCIALES :
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes v las leyes con las cuales
se incorporaron en la normativa colombiana.

Acuerdo Comercial Ley

Alianza Pacifico Ley 1746 de 2014
Canada Ley 1363 de 2009
Chile Ley 1189 de 2008
Corea Ley 1747 de 2014
Costa Rica Ley 1763 de 2015
Estados AELC Ley 1372 de 2010
Estados Unidos Ley 1143 de 2007
México Ley 172 de 1994
Tridngulo Norte Ley 1241 de 2008
Unidn Europea Ley 1669 de 2013

Atendiendo la recomendacidon que realiza la agencia de contratacidn de incluir
expresamente en los Documentos del Proceso la lista de Acuerdos Comerciales aplicables
al Proceso de Contratacién por lo cual se mencionan los acuerdos aplicables al presente
proceso ast:

Acuerdo Comercial Valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable

Triangulo Norte - Guatemala | Valor de la seleccion de menor cuantia
de la entidad.

Asi las cosas, teniendo en cuenta los acuerdos econdmicos y tratados de libre comercio
vigentes para Colombia, el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por el
Tratado de Libre Comercio entre la Replblica de Colombia y la Repulblica de Guatemala,
por lo tanto el Municipio de Palmira dard tratamiento nacional a los bienes y servicios
ofrecidos por proponentes de Guatemala, en los términos establecidos en dicho tratado
internacional.

Dando cumplimiento en el presente proceso de seleccidn a lo establecido en el articulo
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que realizada la conversidn del délar a moneda nacional segiin la tasa cambiaria valida a
la fecha de convocatoria en el presente proceso, se tiene que el presupuesto oficial se
tiene que el presupuesto oficial se encuentra por debajo de los ciento veinticinco mil
ddlares americanos US$125.000 Para lo cual, lo proponentes interesados deberan cumplir
con los requisitos establecidos en los numeral 32 y 43 de la ley 1450 de 2011 y el articulo
152 del Decreto 1082 de 2015

9. CONVOCATORIA A MIPYME

Dando cumplimiento en el presente proceso de seleccién a lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, respecto a la convocaria de MIPYMES, toda vez
que realizada la conversién del ddlar a moneda nacional segtin la tasa cambiaria valida a
la fecha de convocatoria en el presente proceso, se tiene que el presupuesto oficial se
tiene que el presupuesto oficial se encuentra por debajo de los ciento veinticinco mil
ddlares americanos US$125.000 Para lo cual, lo proponentes interesados deberan cumplir
con los requisitos establecidos en los numeral 32 y 43 de la ley 1450 de 2011 y el articulo
152 del Decreto 1082 de 2015

RESPONSABLES PROYECTOS DE INVERSION

FIRMA T Q
NOMBRE FERNANDO RIOS HERNANDEZ
CARGO Secretario de Educacion Municipal

Proyectd Estudio Previo: Cleopatra Sanchez - Profesional Universitario

Revisé y realizd ajustes al Estudio Previo: Direccién de Contratacién
Elaboro Anélisis Del Sector Econémico: Luz Elena Montoya Rizo — contratista
Adscrita a fa Direccidn de Contratacién
Elaboro presupuesto y A.LU. Arquitecto: Carlos Eduardo Guendica — profesional universitario
Adscrito a la secretaria de educacidn
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