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DIRECCION DE CONTRATACION PALMIRA

Alcaldia Municipal con inversidn sodial,
de Palmira construimos paz
Nit.: 891.380.007-3

Palmira, 29 de Noviembre de 2016

Doctor:

OLMEDO DE JESUS ORTIZ ACEVEDO
Director de Contratacion.

Secretaria Juridica.

REF: INFORME EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. MP-DI-LP-OP-012-2016, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO — BACHEO DE VIiAS
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.”

Dando cumplimiento a la Resolucion No. 066 del 20 de Noviembre de 2016, “Por medio del cual
se conforma el Comité Evaluador de las propuestas presentadas en la Licitacion Publica
correspondiente al No. MP-DI-LP-OP-012-2016", me permito rendir informe de evaluacion
técnica de las propuestas presentadas en el proceso de la referencia.

e CONSORCIO PALMIRA, conformada por:

NOMBRE O RAZON SOCIAL C.C.oNIT PARTICIPACION
G Y P INGENIERIA SAS 900.585.330-0 30 %
RG INGENIERIA SAS 834.000.377-7 40 %
RENEE LOPEZ ROA 93.369.289 30 %
VALOR DE LA PROPUESTA 2.939.999.843

e UNION TEMPORAL PALMIRA 201 7, conformada por:

NOMBRE O RAZON SOCIAL C.C.oNIT PARTICIPACION

PEDRO RAMON LAZA BULA 10.951.510 90 %
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INFRAESTRUCTURA BELMIRA SAS 900.946.834-0 10 %

VALOR DE LA PROPUESTA $ 2.985.337.563,516
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.999°999.827,00 (4.351,27 SMMLV).
PLAZO DE EJECUCION: CIENTO OCHENTA (180) DIAS

EVALUACION TECNICA PROPONENTE CONSORCIO PALMIRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Segun lo establecido en el Pliego de Condiciones en su capitulo cuarto, REQUISITOS
HABILITANTES, en su literal B. Experiencia y Personal Requerido, para la acreditacién de la
experiencia requerida, el proponente deberd cumplir los requisitos establecidos en el Articulo
2.2.1.1.1 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, y deben acreditar mediante contratos,
recibo final y/o ceriificaciones respectivas expedidas por el coniratante, la celebracion,
ejecucion y terminacion de:

« Maximo dos (2) contratos celebrados, ejecutados y terminados CON UNA
ENTIDAD PUBLICA Y/O PRIVADA, CUYO OBJETO INCLUYA DENTRO DE
SUS ACTIVIDADES LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REAHIBILITACON Y/O PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS Y/O CARRETERAS EN PAVIMENTOS RIGIDOS y/o FLEXIBLES,
cuya sumatoria sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), estimado para el presente
proceso contractual.

o Entre los dos (2) contratos aportados se acredite la IMPRIMACION CON
EMULSION ASFALTICA en un area igual o mayor a 45.000 m2.

« Adicionalmente entre los dos (2) contratos aportados debe acreditarse la
instalacion de MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 en una cantidad
igual o mayor a 6.000 m?3.

Los contratos aportados se deben identificar con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta
tercer nivel, como aparece en el siguiente cuadro.

CONTRATO- CODIGO DEL CLASIFICADORDE | CUANTIA- SMMLV |

Centro Administrative Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cadigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2259

150 9001

lcontee.

iasenead




Republica de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldia Municipal de Palmira ~

DIRECCION DE CONTRATACION PALMIRA

Alcaldia Municipal con inversion sodal,

de Palmira construimos paz
° Nit.: 891.380.007-3

BIENES Y SERVICIOS
Maximo dos (2) contratos cuyo objeto esté
relacionado con la CONSTRUCCION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REAHIBILITACON Y/O PAVIMENTACION DE VIAS Valor final sumado de los
URBANAS Y/O CARRETERAS EN PAVIMENTOS contratos aportados debe ser
RIGIDOS y/o FLEXIBLES. Los codigos UNSPSC igual o superior a una (1) vez el
entre los cudles deben estar clasificados los valor del presupuesto oficial de la
contratos aportados deben corresponder al 95 11 16 presente licitacién en SMMLV.

00y al 72 14 11 00: Vias de trafico abierto y
Servicio de Pavimento superficie de edificacion

Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participé en unién temporal o
consorcio, se le acreditaréa como experiencia el valor del contrato v las cantidades de
obras ejecutadas que corresponda a su porcentaje de participacién ( Lo subrayado fuera
de texto).

El proponente CONSORCIO PALMIRA aporta a folio 175 el anexo No. 10 del Pliego de
Condiciones en el que relaciona dos (2) contratos con el objeto de acreditar su experiencia
especifica.

CONTRATO OBJETO FECHA DE VALOR VAé'h?R
No. TERMINACION FACTURADO SMMLV

El disefio, la reconstruccion, ia
pavimentacion y/o repavimentacion de
1588 DE la Yia grupo 18, en el (ramo 1: Via

2005 Soata — Boavita — La Uvita del KO+000
al K20+000 con una longitud de 20
Kilémetros en el Departamento de

Boyaca.

29 de Febrero

de 2008 $11.133.310.469,15 124.724,18=

Contratar Estudio y Disefio para el
Mantenimiento de Pista, Plataforma y
75%?;;‘;'50K Calle de Rodaje del Aeropuerto
Santiago Pérez Quiroz y Gabriel Vargas
Santos — Departamento de Arauca

15 de Marzo de

2016 $ 11.537.571.125,00 | 20.359,22

CONTRATO No. 1588 de 2005. Se acredita a folios 287 a 293, mediante certificacion de 27 de
Mayo de 2011, expedida por el Asesor Direccion General — Coordinador Plan 2500 del Instituto
Nacional de Vias, en la cual se indica que dicho contrato se ejecutd por parte de la Unién
Temporal Vias RG, conformada por la Empresa RG Ingenieria Limitada, con una participacién
del 50% y la Empresa Vias y Estructuras Limitada con el otro 50%. EI objeto corresponde al
indicado en el formato anterior, e incluye las actividades establecidas en el Pliego de
Condiciones, relacionadas con la construccién y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
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rehabilitacion y/o pavimentacién de vias urbanas y/o carreteras en pavimentos rigidos y/o
flexibles. El valor total ejecutado ascendié a la suma de Once Mil Ciento Treinta y Tres Millones |
Trescientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos con Quince Centavos ($
11.133.310.469,15) y fecha de terminacion el 29 de Febrero de 2008 (Salario 2008 $ 461.500),
valor correspondiente en salarios minimos mensuales vigentes, 24.124,18.

Revisado el RUP de la Empresa RG Ingenieria S.A.S. antes Limitada, se observa que a folio
090 en numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 32, se encuentra inscrito el
contrato antes referido con una participacion del 50% e inscrito entre otros, en los dos cédigos
indicados en el Pliego de Condiciones (951116 00y 72 14 11 00).

Por lo anterior, el valor equivalente en SMMLV que se tendra en cuenta del primer contrato
presentado corresponde a 12.062,09. '

A folios 291 a 293 se aporta fotocopia simple del Acta de Recibo de las obras del contrato
anteriormente descrito. En dicho documento, se acredita a folio 292 la gjecucién y el recibo de
108.275 m? de Imprimacion y 7.409 m® de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-2. De las
anteriores cantidades se tendran en cuenta el 50% de las mismas en atencidén a la participaciéon
del oferente en la ejecucién de dicho contrato, es decir:

54.637,5 m* de Imprimacion y
3.704,5 m* de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-2

CONTRATO No. 15000114-OK DE 2015. Se acredita a folios 294 a 307, mediante certificacion
de 25 de Octubre de 2016, expedida por el Director Administrativo de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronautica Civil, en la cual se indica que dicho contrato se ejecutd por parte del
Consorcio RG y P Arauca, conformada por la Empresa RG Ingenieria Limitada, con una
participacién del 70% y la Empresa G y P Ingenieria S.A.S. con el otro 30%. El objeto
corresponde al indicado en el formato anterior, e incluye las actividades establecidas en el
Pliego de Condiciones, relacionadas con la construccién y/o mantenimiento y/o mejoramiento
y/o rehabilitacion y/o pavimentacién de vias urbanas y/o carreteras en pavimentos rigidos y/o
flexibles. El valor total ejecutado, segln Acta de Recibo Final a folio 297, ascendi¢ a la suma de
Once Mil Quinientos Treinta y Siete Millones Quinientos Setenta y Un Mil Cinto Veinticinco
pesos($ 11.537.571.125,00) y fecha de terminacion el 15 de Marzo de 2016 (Salario 2016 §
689.454), valor correspondiente en salarios minimos mensuales vigentes, 16.764,36.

Revisado el RUP de la Empresa RG Ingenieria S.A.S., se observa que dicho contrato se
encuentra inscrito en nimero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 52 folio (094) con
un valor en salarios minimos mensuales legales vigentes correspondientes al valor contratado
equivalente a 16.925,94 SMMLYV, pero inscrito, entre otros codigos al 72 14 11 00, uno solo de
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los exigidos en el Pliego de Condiciones. Por tal razén no se tendrd en cuenta para acreditar la
experiencia exigida.

Se procede a verificar el RUP de la Empresa G y P Ingenieria S.A.S., en atencion a que éstas
dos empresas en Consorcio fueron las que ejecutaron el mencionado contrato; observando gue
el segundo contrato aportado para acreditar la experiencia especifica del CONSORCIO
PALMIRA, se encuentra inscrito en nimero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 52
folio (079) con un valor en salarios minimos mensuales legales vigentes correspondientes al
valor contratado equivalente a 16.925,94 SMMLV, e inscrito, entre otros codigos al 72 14 11 00
y 95 11 16 00 como los exigidos en el Pliego de Condiciones. Por tal razén se tendra en cuenta
para acreditar la experiencia exigida el valor y las cantidades de obra requeridas afectadas por
el porcentaje de participacion de la Empresa G y P Ingenieria S.A.S. (30%).

Por lo anterior, el valor equivalente en SMMLV que se tendra en cuenta del segundo contrato
presentado corresponde a 5.077,78.

A folios 297 a 302, se presenta Acta de recibo final en la cual se certifica el recibo, entre otras,
de las siguientes cantidades de obra correspondientes a los aeropuertos de Arauca y Tame:

Imprimacién y/o riego de liga asfaltica norma FAA-P-402-403 143.493 m?.
Mezcla Asféaltica en Caliente Tipo Densa P-401 8.991,96 m°.

De la anterior especificacion se observa que el volumen de mezcla asfaltica acreditada
corresponde a mezcla asfaltica en caliente tipo densa P-401" y no mezcla densa en caliente tipo
MDC-2? exigida como se indica en el Pliego de Condiciones, el cual fue claro en establecer los
requerimientos técnicos exigidos en lo que respecta a los requisitos habilitantes tal como lo
contempla el capitulo 4 punto B. Experiencia y personal requerido, el cual todos los
proponentes deben acogerse y cumplir con los mismos, y en lo que respecta a este contrato la
especificacion de la mezcla asféltica no cumple exactamente con lo indicado en dicho
requerimiento, por lo tanto no se tendra en cuenta dicha cantidad en el calculo de la sumatoria
de dicho item para los dos contratos aportados, como lo indica el pliego.

Siendo asi las cosas la propuesta presentada por el proponente CONSORCIO PALMIRA no
HABILITA para continuar con la evaluacion tecnica, por no cumplir una de las condiciones de la
experiencia exigida como requisito habilitante de conformidad con lo estipulado en el articulo

2y

2201183 del Decreto 1082 de 20186 °

' Mezcla especial fabricada con asfalto AC-20. Mezcla especial para aeropuertos.
* Mezcla densa en caliente de tamafio maximo de %", Es la mezcla que mas se utiliza como capa de rodadura
en pavimentos flexibles.

© Asttculo 2201183, Reguisitos hahilitantes contenidos en ef RUR. Las can

or, deben verificar v certifics
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SUMATORIA DE REQUERIMIENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
OFERENTE CONSORCIO PALMIRA

CONTRATO VALOR EN SMMLV | AREA DE IMPRIMACION | YOLUMEN DE ASFALTO
No. | MDC-2
1588 de 2005 12.062,09 54.637,5 m? 3.704,5 m?
15000114-OK , ]
e 5.077.78 143.493 m 0m
SUMATORIA 17.139,87 198.130,50 m? 3.704,5 m°

Como se evidencia en el cuadro anterior, que los contratos aportados para acreditar la
experiencia del proponente CONSORCIO PALMIRA NO CUMPLE Ios requisitos establecidos °
en el Pliego de Condiciones. Con lo anterior la propuesta no se habilita para continuar con el
proceso de evaluacion técnica.

ontratos calebrados por sl interesado ;: ra cada unc de los bienes, o
statales, identificados con el Clasificador de Bienes vy Servicios en

OGS pOr CoNSOrsios, unicnss tsmporales y Qucxefiadc
Lafa cada ung de los bienes, cbras vy sarvicios
asificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel v s

- ij capacidad jurldica del proponente para pr“star los ‘big
atalsb la uapec:dafi del rcprc%r*mi i 3 I

U
Tteresado m ra%a ion con el to ye t:po de ias obl gaumx as qm, pued

iad Financiera — los siguientes indicadores miden la fortateza financiera del inferesado:

iguidez. activo corrients dividido por el pasive corriente.

miento: pasivo total dividido por el activo total.

peracional dividids por los gast

s miden el rendimiento

gracional dividida por &l patrimonio

ad operacional dividida por el active total.
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EVALUACION TECNICA PROPONENTE UNION TEMPORAL PALMIRA 2017
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El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 aporta a folio 170 el anexo No. 10 del

Pliego de Condiciones en el que relaciona dos (2) contratos con el objeto de acreditar su
experiencia especifica.

CONTRATO
No.

OBJETO

FECHA DE
TERMINACION

VALOR
FACTURADOC

VALOR
EN
SMMLY

1

SOP-V-242-
2007

Diagnéstico, Estudios, Disefios
Construccién y Pavimentacion de las
Areas pobladas en e/ Departamento de
Cundinamarca Municipio de: 1. Sibaté
2. Guayabetal 3. Girardot 4. Tocaima
5.Def Nilo 6. Guataqui 7. Fusagasuga 8.
Arbeléez 9.Mosquera 10. Guayabal de
Siquima 11. Bituima 12. El Colegio 13.
San Antonio de Teguendama 14.
Cachipay.

27 de Octubre
de 2008

$12.304.591.416,00

26.662,17

SOP-V-236-
2007

Ejecutar para el Departamento
mediante el sistema de precios unitarios
fijos, sin férmula de reajuste, Ia
ejecucion de las obras relacionadas con
{os Proyectos: Estudios, Disefios,
Construccion, Mejoramiento,
Rehabilitacién y Pavimentacién de Ia
Red Vial de Troncales y Red Colectora
a cargo del Departamento de
Cundinamarca: 1. Via Carmen de
Carupa — Ubaté, Municipio del Carmen
de Carupa. 2. Via Ubaté ~ Cucunuba,
Municipio de Ubaté. 3. Via Choconta —
Cucunubd, Municipio de Choconts. 4.
Via Sector la Vuelta a
Tres Esquinas, Municipic de Suesca.
5.Via la Punta — Tenjo Municipio de
Tenjo. 6. Via Siberia — Tenjo Municipio
de Tenjo.

21 de Enero de
2009

$ 9.814.518.326,00

19.751,50-

CONTRATO No. SOP-V-242-2007. Se acredita a folios 172 a 195, mediante certificacion de 11
de Julio de 2016, expedida por el Jefe Oficina Asesora de Gestién Juridica y Contractual del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, en la cual se indica que dicho
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contrato se ejecuto por parte de la Firma Suarez y Silva Limitada-Ingenieros, hoy Infraestructura
Belmira S.A.S. que hace parte de la Unién Temporal Paimira 2017. El objeto corresponde al *
indicado en el formato anterior, e incluye las actividades establecidas en el Pliego de
Condiciones, relacionadas con la construccion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o pavimentacion de vias urbanas y/o carreteras en pavimentos rigidos y/o
flexibles. El valor total del contrato ascendié a la suma de Doce Mil Trescientos Cuatro Millones
Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Dieciséis pesos ($ 12.304.591.416,00) y fecha de
terminacion el 27 de Octubre de 2008 (Salario 2008 $§ 461.500), valor correspondiente en
salarios minimos mensuales vigentes, 26.662,17.

Revisado el RUP de la Empresa Infraestructura Belmira S.A.S., se observa gue a folic 131 en
nimero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 28, se encuentra inscrito el contrato
antes referido e inscrito entre otros, en los dos cédigos indicados en el Pliego de Condiciones.

El valor equivalente en SMMLV que se tendra en cuenta del primer contrato presentado
corresponde a 26.662,17.

A folios 185 a 195 se aporta fotocopia simple de Certificacion expedida por el Supervisor del
Contrato Director de Infraestructura de Transporte de la Gobernacion de Cundinamarca. En
dicho documento, se acredita a folios 186, 187, 188, 190, 191 y 193, en tramos de vias de
diferentes Municipio de Cundinamarca, las siguientes cantidades de obra:

31.355,85 m? de Imprimacién y
3.476,55 m® de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-2

CONTRATO No. SOP-V-236-2007. Se acredita a folios 196 a 200, mediante certificacion de 11
de Julic de 20186, expedida por el Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, en la cual se indica que dicho
contrato se ejecutd por parte de la Firma Suarez y Silva Limitada-Ingenieros, hoy Infraestructura
Belmira S.A.S. que hace parte de la Unién Temporal Palmira 2017. El objeto corresponde al
indicado en el formato anterior, e incluye las actividades establecidas en el Pliego de
Condiciones, relacionadas con la construccion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o pavimentacion de vias urbanas y/o carreteras en pavimentos rigidos y/o
flexibles. El valor total del contrato ejecutado ascendié a la suma de Nueve Mil Ochocientos
Catorce Millones Quinientos Dieciocho Mil Trescientos Veintiséis pesos ($ 9.814.518.326,00) y
fecha de terminacion el 21 de Enero de 2009 (Salario 2009 $ 496.900), valor correspondiente
en salarios minimos mensuales vigentes, 19.751,50.

Revisado el RUP de la Empresa Infraestructura Belmira S.A.S., se observa que a folio 141 en
namero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 38, se encuentra inscrito el contrato
antes referido e inscrito entre otros, en los dos cédigos indicados en el Pliego de Condiciones.
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El valor equivalente en SMMLV que se tendrd en cuenta del primer contrato presentado
corresponde a 19.751,50.

A folios 185 a 195 se aporta fotocopia simple de Certificacion expedida por el Secretario de
Obras Publicas del Departamento de Cundinamarca de fecha 26 de Marzo de 2009. En dicho
documento, se acredita a folios 198, 199 y 200, en tramos de vias de diferentes Municipios de
Cundinamarca, las siguientes cantidades de obra:

77.733,70 m? de Imprimacion y
6.155,63 m’ de Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-2

SUMATORIA DE REQUERIMIENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
OFERENTE UNION TEMPORAL PALMIRA 2017

CONTRATO VALOR EN SMMLV | AREA DE IMPRIMACION | VOLUMEN DE ASFALTO
No. MDC-2
SOP-V-242. , _ ,
o 26.662.17 31.355,85 m 3.476.55 m
SOP-V-236- , ]
v 19.751.50 77.733.70 m 6.155.63 m
SUMATORIA 46.413,67 109.089,55 m? 9.632,18 m®

Como se evidencia en el cuadro anterior, que los contratos aportados para acreditar la
experiencia del proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, CUMPLE los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones. Con lo anterior Ja propuesta se habilita para continuar
con el procesc de evaluacion técnica.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, aporta a folios 203 a 215 los analisis de
precios unitarios de cada uno de los items que conforman el presupuesto.

Se constaté que los precios de los valores unitarios resultante de cada analisis coincide en un
todo con los consignados en la propuesta.
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No se encontrd ningan error u omisién en los costos directos o indirectos considerados en los
analisis de precios unitarios presentados por el proponente en la evaluacion.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO QUE INTERVENDRA EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA

Acorde a lo indicado en el Pliego de Condiciones, el Municipio de Palmira continuara con la
evaluacidon técnica en los criterios ponderables que otorgan puntos, a los proponentes que
acrediten las condiciones y experiencia del siguiente personal minimo requerido:

DIRECTOR DE OBRA: (1) Ingeniero Civil con minimo 10 afios de experiencia general,
contados a partir de la expedicion de la matricula profesional, con especializacion en
pavimentos o vias.

Aportar, maximo DOS (2) CONTRATOS O CERTIFICACIONES COMQO DIRECTOR DE OBRA
de contratos celebrados, ejecutados y terminados con una entidad publica y/o privadas, que
dentro de sus actividades haya contenido HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REAHIBILITACON DE PAVIMENTOS RIGIDOS y/o FELXIBLES.

El proponente, podra ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como contratisia
se le aceptard iqualmente para director de obra.

En ningun caso, se admitird que el Director de Obra sea a la vez el Residente de Qbra. En el
caso de Consorcios o Uniones Temporales, se puede presentar que uno de sus integrantes
sea el director de obra y otro el residente de obra.

RESIDENTE DE OBRA. (1) ingeniero civil con minimo 5 afios de experiencia general,
contados a partir de la expedicién de la matricula profesional, quien sera coordinador y
responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial,
con experiencia acreditada mediante la presentacion de maximo dos (2) contrato como
Ingeniero Residente, contratos celebrados, ejecutados y terminados CON UNA ENTIDAD
PUBLICA Y/O PRIVADAS, QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAYA CONTENIDO LA
CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REAHIBILITACON DE PAVIMENTOS
RIGIDOS y/o FLEXIBLES

MAESTRO DE OBRA. (1) Técnico Constructor o maestro con tarjeta profesional con
experiencia minima de dos (2) afios a partir de la expedicion de la tarjeta profesional. Con
experiencia acreditada mediante la presentacién de una (1) certificacion como maestro en
cbras viales.
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Cada uno debe anexar la vigencia de la matricula expedida por el COPNIA, copia de la tarjeta
o matricula profesional o técnico segun corresponda, las certificaciones exigidas anteriormente
y la respectiva carta de compromiso.

En caso de ser favorecido con la adjudicacion del contrato, solo podré ser modificada la planta
de personal con autorizacién de la Entidad, y el nuevo personal propuesto debera tener una
experiencia y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto.

DIRECTOR DE OBRA.

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 presenta como Director de Obra a
Ingeniero Civil, folios 217 a 242, profesién que acredita con fotocopia del Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios No. E2016WEB00208087 (folio 220) expedido por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, el 17 de Noviembre de 2016 en la cual se certifica
que el Ingeniero propuesto como Director de Obra posee Matricula Profesional No. 13202-
80512 de Bolivar, desde el 27 de Abril de 2000. Con lo anterior se acredita una experiencia
general de 16 afios. Adicionalmente aporta a folios 223 y 224, fotocopia simple de Diploma y
Acta de Grado ambas de fecha 20 de Septiembre de 2002, mediante las cuales se le otorga el
titulo de Especialista en Vias y Transporte, tal como lo exige el Pliego de Condiciones.

Para acreditar la experiencia especifica, aporta a folio 225, certificacion expedida por el
Representante Legal de la Empresa Suérez y Silva Ltda., en la que se indica que el Ingeniero
propuesto como Director de Obra en el presente proceso, se desempefid como tal en la
ejecucion del contrato No. SOP-V-242-2007 celebrado entre esa Empresa y la Gobernacion de
Cundinamarca, Contrato cuyo objeto fue: “Diagnéstico, Estudios, Disefios, Construccién y
Pavimentacion de las Areas Pobladas en el Departamento de Cundinamarca Municipio
de: 1. Sibaté 2. Guayabetal 3. Girardot 4. Tocaima 5.Del Nilo 6. Guataqui 7. Fusagasuga 8.
Arbelaez 9.Mosquera 10. Guayabal de Siquima 11. Bituima 12. El Colegio 13. San Antonio
de Tequendama 14. Cachipay.”. Valor total del Contrato de Doce mil Trescientos Cuatro
Millones Quinientos Noventa y un mil Cuatrocientos Dieciséis pesos ($ 12.304.591.416,00).
Fecha de inicio de Obras el 26 de Septiembre del 2007; fecha de terminacion 20 de Enero de
2009, aunque en certificacion de la Experiencia de la Empresa que conforma la Union Temporal
en el presente proceso, se certifica como afio de terminacién el 2008 y con ese valor
equivalente en salarios minimos mensuales legales vigentes quedd inscrito en el RUP
(Equivalencia en SMMLV de 2008 26.662,17). A folios 226 a 236 se adjunta fotocopia simple de
Certificacion expedida por el Director de Infraestructura de Transporte de la Gobernacion de
Cundinamarca, de fecha 25 de Noviembre de 2008, en la cual se acredita la ejecucion del
contrato antes indicado, valor y cantidades de obra. :

A folio 237 se adjunta Certificacién expedida por el Representante Legal de la Empresa Suérez
y Silva Ltda., en la que se indica que el Ingeniero propuesto como Director de Obra en el
presente proceso, se desempefié como tal en la ejecucion del contrato No. SOP-V-236-2007

Centro Administrative Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2259

\iceniec



Republica de Colombia

Departamento del Valle del Cauca % .
Alcaldia Municipal de Palmira N :

DIRECCION DE CONTRATACION pALMRA

Alcaldia Municipal ; ! :
can inversidn social,

de Palmira construimos paz
Nit.: 891.380.007-3

celebrado entre esa Empresa y la Gobernacion de Cundinamarca, Contrato cuyo objeto fue:
“Ejecutar para el Departamento mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin
formula de reajuste, la ejecucidn de las obras relacionadas con los Proyectos: Estudios,
Disefios, Construccion, Mejoramiento, Rehabilitacién y Pavimentacion de la Red Vial de
Troncales y Red Colectora a cargo del Departamento de Cundinamarca: 1. Via Carmen de
Carupa — Ubaté, Municipio def Carmen de Carupa. 2. Via Ubaté — Cucunuba, Municipio de
Ubaté. 3. Via Choconta — Cucunuba, Municipio de Choconta. 4. Via Sector fa Vuelta a
Tres Esquinas, Municipio de Suesca. 5. Via la Punta — Tenjo Municipio de Tenjo. 6. Via
Siberia — Tenjo Municipio de Tenjo.” Valor total del Contrato de Nueve mil Ochocientos
Catorce Millones Quinientos Dieciocho mil Trescientos Veintiséis pesos ($ 9.814.518.326,00).
Fecha de inicio de Obras el 26 de Septiembre del 2007, fecha de terminacién 18 de Enero de
2009, aunque en certificacion de la Experiencia de la Empresa que conforma la Union Temporal
en el presente proceso, se certifica como afo de terminacién el 2008 y con ese valor
equivalente en salarios minimos mensuales legales vigentes quedd inscrito en el RUP
(Equivalencia en SMMLV de 2008 19.751,50). A folios 238 a 242 se adjunta fotocopia simple de
Certificacion expedida por el Secretario de Obras Pulblicas de la Gobernacion de

Cundinamarca, de fecha 26 de Marzo de 2009, en la cual se acredita la gjecucidn del contrato -

anies indicado, valor y cantidades de obra.

La sumatoria de los valores en salarios minimos mensuales legales vigentes, de los contratos
aportados para acreditar la experiencia como Director de Obra corresponden a 46.413,67,
cantidad que equivale a 10.67 veces el presupuesto oficial del presente proceso, superior a 1
vez o el 100% como lo establece el Pliego de Condiciones. CUMPLE.

RESIDENTE DE OBRA.

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 presenta como Residente de Obra a
Ingeniero Civil, folios 243 a 255, profesién que acredita con fotocopia del Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios No. E2016WEB00208107 (folio 245) expedido por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, el 17 de Noviembre de 2016 en la cual se certifica
que el Ingeniero propuesto como Residente de Obra posee Matricula Profesional No. 08202~
80506 de Atlantico, desde el 27 de Abril de 2000. Con lo anterior se acredita una experiencia
general de 16 afios.

Para acreditar la experiencia especifica, aporta a folio 247, certificacion expedida por el
Representante Legal del Consorcio Vias del Huila, en la que se indica que el Ingeniero
propuesto como Residente de Obra en el presente proceso, se desempefié como tal en la
ejecucion del contrato No. 563 de 2010, celebrado por ese Consorcio, contrato cuyo objeto fue:
“Mejoramiento y mantenimiento de los sectores Isnos — La Portada y Sombrerillos — San
Agustin, Parque Arqueolégico Ruta 20 Tramos 2002 y 20HL01, Departamento del Huila”,
firmado con el Instituto Nacional de Vias, con fecha de inicio 14 de Octubre de 2010y fecha de
terminacion 15 de Julio de 2011.
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A folios 248 a 251 se adjunta fotocopia simple del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obras,
objeto del contrato referido. Valor total Ejecutado del Contrato de Tres mil Ciento Dos Millones
Ochocientos Noventa y Cuafro mil Quinientos Setenta pesos ($§ 3.102.894.560,00).
(Equivalencia en SMMLV de 2011: 5.793,37).

A folio 252 se adjunta Certificacion expedida por el Representante Legal del CONSORCIO VIAL
2006, en la que se indica que el Ingeniero propuesto como Residente de Obra en el presente
proceso, se desempefié como tal en la ejecucién del contrato No. CTO-1687 de 2004 celebrado
entre ese Consorcio y el Instituto Nacional de Vias, Contrato cuyo objeto fue: “Mejoramiento,
Mantenimiento y Pavimentacién de la Carretera Guane — Santa Rosita, Sector San Gil -
Mogotes, Ruta 64 Tramo 6403”, Valor total del Contrato de Dos mil Doscientos Dos Millones
Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Tres pesos ($ 2.202.239.703,00). Fecha de inicio
de Obras el 15 de Diciembre del 2004; fecha de terminacion 25 de Octubre de 2005.
(Equivalencia en SMMLV de 2005: 5.772,58). A folios 253 a 255 se aporta fotocopia simple del
Acta de Recibo Definitivo de Obra Publica firmada entre los Supervisores por parte del Instituto
Nacional de Vias, el Representante Legal de la Interventoria y el Representante Legal del
Contratista.

La sumatoria de los valores en salarios minimos mensuales legales vigentes, de los contratos
aportados para acreditar la experiencia como Residente de Obra corresponden a 11.565,89,
cantidad que equivale a 2.66 veces el presupuesto oficial del presente proceso, superior a 1
vez o el 100% como lo establece el Pliego de Condiciones. CUMPLE.

MAESTRO DE OBRA.

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 presenta como Maestro de Obra a Técnico
Constructor, folios 256 a 261, profesién que acredita con fotocopia del Certificado de Matricula
de Técnico Constructor, la cual se verifica con el Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios No. E2016WEB00218289 expedido por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria, del 29 de Noviembre de 2016, en la cual se certifica que el Maestro de Obra
propuesto como tal, se encuentra inscrito en el Registro Profesional Nacional que lleva esa
Entidad, como Maestro de Obra con Certificado de Matricula No. 08420-02750 de Atlantico,
desde el 17 de Julio de 2003. Con lo anterior se acredita una experiencia general de 13 afios.

A folic 259 se adjunta Certificacién expedida por el Representante Legal de la UNION
TEMPORAL CORREDORES ARTERIALES, en la que se indica que el Maestro propuesto en el
presente proceso, se desempefid como tal en la ejecucion del contrato No. 679 de 2009
celebrado entre esa Unidn Temporal y el Instituto Nacional de Vias, Contrato cuyo objeto fue:
“Estudios y Disefios, Gestion Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto
Corredores del Paletard”. Valor total del Contrato de Ciento Veintitrés mil Ciento Noventa
Millones Quinientos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos ($ 123.190.505.985,00).
Fecha de inicio de Obras el 17 de Septiembre del 2009; fecha de terminacion 30 de Noviembre
de 2014. (Equivalencia en SMMLV de 2014: 199.984,59). A folios 260 a 261 se aporta fotocopia
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simple Certificacion expedida por el Director Operativo del INVIAS en la cual se acredita la
ejecucion del contrato aportado para acreditacion de la experiencia del Maestro de Obra.

El contrato aportado equivale a 45.96 veces el presupuesto oficial del presente proceso.
CUMPLE.

CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES

Acorde con lo establecido en el Pliego Definitivo de Condiciones, el proponente debe acreditar
una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual el Proceso de Licitacion
Publica. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

Capacidad Residual del proponente = Capacidad Residual del Procese de Conrratacidn

En atencidén a lo indicade en el pliego de condiciones definitivo, el célculo de la capacidad
residual del proponente, debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF),
Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los Contratos en
Ejecucidn, segun la siguiente formula:

(E+CT +CF)
100

Capacidad Re sidual Pr oponente = CO x { } - SCE

Adicionalmente, el Pliego de Condiciones establece que la Capacidad Residual de un
Proponente Plural corresponde a la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes. Conforme a lo anterior, se procede a verificar la informacion requerida para el
calculo de la Capacidad Residual de cada uno de los integrantes de la Union Temporal
PALMIRA 2017.

INGENIERO PEDRO RAMON LAZA BULA

CO: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. La Guia para determinar y verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, del portal Colombia
Compra Eficiente, establece que la Capacidad Organizacional (CO), corresponde al mayor
ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios para aquellos proponentes que posean cinco
(5) afios o mas de informacion financiera. Para el efecto el pliego de condiciones requiere a los
proponentes entregar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad Residual:

1. La lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.
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2. La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, asi como el valor y plazo de
tales contratos.

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos
cinco (5) afios y el balance general auditado del Ultimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, ias
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados
que contiene el mejor ingreso operacional de los Gltimos cinco (5) afios puesto que la
informacion de la liquidez se encuentra en el RUP.

El integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 201 7, INGENIERO PEDRO RAMON LAZA
BULA, por estar obligado a presentar RUP, aporta en folio 264 y 279 de la propuesta, el Estado
de Resultados a Diciembre 31 de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias a 31 de Diciembre
de 2014, siendo los mas altos los del afio 2014, en el cual se establece que los ingresos
operacionales del afio, ascendieron a la suma de Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete
Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Trescientos Noventa y Siete pesos ($
7.587.426.397,00).

CO =$7.587.426.397,00 (Ing. Pedro Ramén Laza Bula)

El integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, INFRAESTRUCTURA BELMIRA
S.A.S., por haberse constituido e inscrito en la Camara de Comercio de Cartagena el 07 de
Marzo de 2018, (folio 71) y tal como lo indica la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, del portal Colombia
Compra Eficiente, si la informacién financiera es menor a un (1) afio, la Capacidad de
Organizacion (CO) del proponente correspondera a USD 125.000 liquidados a la tasa de
cambio determinada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el cual asciende a la
suma de Doscientos Setenta y Dos millones Quinientos Cuarenta y Un mil pesos ($
272.541.000,00) con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2016 .

CO =$272.541.000,00 (INFRAESTRUCTURA BELMIRA 8.A8))

E: EXPERIENCIA. De acuerdo a la Guia indicada, la experiencia (E) del oferente es acreditada
por la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de
la construccién inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.
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Para otorgar puntaje al factor de experiencia, cada uno de los integrantes de la UNION
TEMPORAL PALMIRA 2017, diligenci6 el formato del Anexo 1 de la Guia para para determinar
y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra
Publica, del portal Colombia Compra Eficiente.

El valor de los contratos en SMMLYV y convertidos a pesos de hoy, relacionados con la actividad
de la construccidn inscritos por el integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017,
INGENIERO PEDRO RAMON LAZZA BULA en el RUP en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes vy
Servicios (folio 294) corresponde a $ 72.036.087.493,74.

Valor presente = $ 72.036.087.493,74
EXPERIENCIA = 72.036.087.493,74 / ( 2.999.999.827 x 0.9)
EXPERIENCIA = 26,68

Acorde con la Guia indicada, el puntaje asignado al factor de Experiencia (E) para una relacién
mayor a 10 es 120.

E =120 (Ing. Pedro Ramoén Laza Bula)

El valor de los contratos en SMMLV y convertidos a pesos de hoy, relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA
2017, INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S. en el RUP en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios (folio 295) corresponde a $ 428.436.542.435,43.

Valor presente = $ 428.436.542.435,43
EXPERIENCIA = 428.436.542.435,43/( 2.999.999.827 x 0.1)
EXPERIENCIA = 1.428,12

Acorde con la Guia indicada, el puntaje asignado al factor de Experiencia (E) para una relacion
mayor a 10 es 120.

E =120 (Infraestructura Belmira S.A.8.)

CT: CAPACIDAD TECNICA. La Capacidad Técnica se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una
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relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) cada uno de los integrantes de la UNION TEMPORAL
PALMIRA 2017 diligencié el formato correspondiente al Anexo 2 de la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente.

El integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, ING. PEDRO RAMON LAZA BULA a
folio 297, presenta Anexo 2 en el cual relaciona un total de un (1) Profesional con los cuales ha
tenido relacién laboral en el desarrollo de obras, cuya profesién corresponde a ingeniero Civil.

Acorde con lo indicado en la Guia, para un rango de profesionales desde 1 hasta 5, el puntaje
asignado a la Capacidad Técnica corresponde a 20.

CT=20

El integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, INFRAESTRUCTURA BELMIRA
S.A.S. a folio 298, presenta Anexo 2 en el cual relaciona un total de un (1) Profesional con los
cuales ha tenido relacion laboral en el desarrollo de obras, cuya profesiéon corresponde a
tngeniero Civil.

Acorde con lo indicado en la Guia, para un rango de profesionales desde 1 hasta 5, el puntaje
asignado a la Capacidad Técnica corresponde a 20.

CT=20
CF: CAPACIDAD FINANCIERA. La Capacidad Financiera se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del proponente con base en la siguiente formula:
INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
El indice de liquidez del integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, ING. PEDRO
RAMON LAZA BULA se verifica en el RUP (folio 32), el cual corresponde a 39,89.

Acorde con la Guia indicada, el puntaje asignado a la capacidad financiera para un Indice de
Liquidez mayor a 1,5 es 40.

CF =40
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El indice de liquidez del integrante de la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017,
INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S. se verifica en el RUP (folio 74), el cual corresponde a
INDETERMINADO.

Acorde con la Guia indicada, el puntaje asignado a la capacidad financiera para un indice de
Liguidez mayor a 1,5 es 40.

CF =40

SCE: SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION. Uno de los documentos exigidos en el pliego
de condiciones, en el literal E. CAPACIDAD RESIDUAL, es la lista de contratos en ejecucion,
valor y plazo de los mismos, al igual que aquellos contratos en ejecucidon suscrito por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion
(paginas 33 y 34), para efectos de descontar dicho monio en la formula de la capacidad
residual.

Cada uno de los integrantes del proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, presenta en
el formato respectivo, cero (0) contratos en ejecucion. Folios 300 y 301

CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

INGENIERO PEDRO RAMON LAZA BULA

CAPACIDAD
CcO E CT CF SCE RESIDUAL
$ 7.587.426.397 120 20 40 $0 $ 13.657.367.514,6
INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S.
CAPACIDAD
co E CcT CF SCE RESIDUAL
$ 272.541.000 120 20 40 $0 $ 490.573.800,0

TOTAL CAPACIDAD RESIDUAL UNION TEMPORAL PALMIRA 2017

$14.147.941.314,6
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CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $ 2.099.999.879,90
Teniendo en cuenta que la capacidad residual del proponente UNION TEMPORAL PALMIRA

2017 es mayor que la capacidad residual del proceso de contratacion, el proponente S|
CUMPLE con la capacidad para el desarrollo del contrato en caso de adjudicacion.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Puntaje por criterios de evaluacién

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 600
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
ESPECIFICACIONES TECNICAS 200
DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 300
TOTAL 1200

Nota 1: El proponente se hace acreedor al puntaje de especificaciones técnicas cuando cumple con
los requerimientos técnicos indicados.

VALOR DE LA PROPUESTA - Formulario N° 1

Acorde con lo establecido en el Pliego de Condiciones, paginas 35 y 36, se revisaran las
propuestas econdmicas y se efectuaran correcciones aritméticas originadas por:

» Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.

» El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econémica, de las operaciones aritméticas a gue haya lugar, asi: cuando Ia
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco se aproximaré por defecto al niumero entero del peso.

Se realizd una revisién de todos los items de la propuesta, respecto de su descripcién, unidad,
cantidad, valor unitario, operacién entre valor y cantidad asi como la sumatoria de la totalidad
de los items, constatando la inexistencia de error alguno en ellas. Seguidamente se realiz6 una
revision uno a uno de los andlisis de precios unitarios, verificando la inexistencia de errores
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matematicos de aproximacién u operaciones, asi como su coincidencia entre el valor calculado
y el utilizado en el presupuesto.

Para el presente proceso, teniendo en cuenta que solo se habilité uno solo de los proponentes
presentados al presente proceso de seleccidn, y luego de verificar que se han ofrecido todos y
cada uno de los items, cantidad, unidad y valor unitario; que el valor de la propuesta presentada
por la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, equivale al 99,51% del presupuesto oficial; que el
valor de los precios unitarios no es cero; que no se han modificado la cantidad y unidad de
medida estimados en los presupuestos oficiales; que el valor del AlU del proponente del 18.9%
corresponde al 90% del AIU oficial, el puntaje por concepto de Propuesta Econdmica
corresponde a 600 puntos

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 aporta en folio 303 certificacion firmada por
el Representante Legal, en la cual indica que en virtud de lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley
816 de 2003, el personal que sera puesto al servicio para la ejecucion del Contrato, en caso
de que se le adjudique, sera de origen nacional.

Conforme a lo anteriormente expuesto la calificacion por apoyo a la industria nacional
corresponde a 100 puntos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS — 200 PUNTOS

La Entidad otorgara 200 puntos por concepto de Especificaciones Técnicas a los proponente
que certifiquen su cumplimiento.

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017 a folio 52 aporta carta de compromiso en la
cual su Representante Legal manifiesta que cumplird con las especificaciones tecnicas de
acuerdo al Pliego de Condiciones del actual proceso de seleccion. A folios 52 a 70 adjunta el
listado de especificaciones técnica establecidas en el Pliego de Condiciones encontrandolas
acorde a lo en ellas indicado. Por lo anteriormente expuesto el proponente se hace acreedor a
los 200 puntos ofrecidos por este concepto en el Pliego de Condiciones.

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO (300 PUNTOS)

El numeral 5.9.2.3 del Pliego de Condiciones establece que el Municipio de Palmira asignara
300 puntos, a los proponentes que con su propuesta ofrezca el siguiente equipo:
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EQUIPO N° DE EQUIPOS
RETROCARGADOR DE LLANTAS 2
VIBROCOMPACTADOR MINIMO 10 TON 2
VOLQUETAS 6M3 4
MOTONIVELADORA 125 HP 1
TERMINADORA DE ASFLATO 1
SELLADOR NEUMATICO 1

El proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 201 7, presenta a folios 305 a 355 la relacion de
equipo y su documentacién correspondiente que usara en el desarrollo del proyecto en caso de
que le sea adjudicado.

A folio 305 presenta carta de compromiso de la Empresa J. A. Asociados S.A.S., en la cual se
compromete para con la Unién Temporal Palmira 2017 a poner a su disposicion los siguientes
equipos de su propiedad en caso de resultar adjudicatario en la licitacién del presente proceso
de seleccién. El equipo ofrecido es el siguiente:

(1) RETROCARGADORA DE LLANTAS MODELO 420D MARCA CATERPILLAR SERIAL
BLN11856.

(1) RETROEXCAVADORA CARGADORA MODELO 420F MARCA CATERPILLAR SERIAL
LTG01233.

(1) VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL 7600 PLACA UYX-553 MODELO 2007.

(1) VIBROCOMPACTADOR MODELO SD 70D TF MARCA INGERSOLL RAND SERIAL
186817.

(1) VIBROCOMPACTADOR MODELO SD 100-D-C MARCA INGERSOLL SERIAL 192355,

(1) MOTONIVELADORA MODELO 120G MARCA CATERPILLAR SERIAL 07218699

(1) PAVIMENTADORA BLACK MODELO PDF171 ]

(1) COMPACTADOR SOBRE RUEDAS NEUMATICO MODELO PS-150C MARCA
CATERPILLAR SERIAL FPS00500.
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Se adjunta a folio 306 a 308 fotocopia de Contrato de alquiler de la maquinaria antes descrita,
suscrito entre el Representante Legal de la Empresa J.A. Asociados S.A.S. y el Representante
L.egal de la Unidn Temporal Palmira 2017, de fecha 17 de Noviembre de 20186.

A folios 309 a 348 se adjunta toda la documentacion técnica y de propiedad de la maquinaria
antes descrita.

A folio 349 se adjunta documento del Representante Legal de la Empresa GCI PROYECTOS
S.A8., quien se compromete con la UNION TEMPORAL PALMIRA 2017, a poner a su .
disposicion los siguientes equipos de su propiedad:

+ VOLQUETA MARCA CHEVROLET MODELCO 2006 PLACAS QHG 970
¢ VOLQUETA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 PLACAS QHG 673
¢ VOLQUETA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 PLACAS QHG 971

A folios 350 a 355 se adjunta Contrato de Alquiler de Maquinaria y Equipo firmado entre el
Representante Legal de GCI PROYECTOS S.A.S. y el Representante Legal de la UNION
TEMPORAL PALMIRA 2017, de la maquinaria antes descrita y se adjuntan las licencias de
transito de los vehiculos objeto de alquiler.

Acorde con lo anterior y a lo establecido en el Pliego de Condiciones se otorga un puntaje por
este concepto de 300 puntfos.

PUNTAJE FINAL OBTENIDO POR LA UNION TEMPORAL PALMIRA 2017:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 600
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
ESPECIFICACIONES TECNICAS 200
DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 300
TOTAL 1200

Luego de realizar la evaluacion técnica al proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017,
cuyo Representante Legal es el Sefior VICTOR RAFAEL MONTES GONZALEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadania No. 1.066.718.767 de Planeta Rica, por ser el unico proponente
habilitado en el presente proceso de seleccion y al haber obtenido un puntaje de 1200 PUNTOS
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en la calificacion técnica para la licitacion pablica No. MP —~ DI — LP — OP — 012 - 2016, para la
contratacién de “MANTENIMIENTO - BACHEQ DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA”, y al haber cumplido con los requerimientos juridicos y financieros,
se recomienda realizar la adjudicacion al proponente UNION TEMPORAL PALMIRA 2017,
debido a que cumple con todos los requisitos exigidos por el pliego de Condiciones definido por
la Administracion Municipal de Palmira — Valle del Cauca.
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